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	1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

	1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
	MN-MI-2026/01

	1.2. Iepirkuma procedūras veids 
	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

	1.3. Pasūtītājs
	1.3.1. Pasūtītāja nosaukums: SIA „Madonas namsaimnieks”

	
	1.3.2. reģistrācijas numurs: 47103000233

	
	1.3.3. Juridiskā adrese: Augu iela 29, Madona, LV-4801
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV63UNLA0030900460709

	
	1.3.4. Pasūtītāja profila adrese:  http://www.madonams.lv.

	
	1.3.5. Pasūtītāja kontaktinformācija: tālrunis: 64807077, e-pasts: info@madonams.lv

	
	1.3.6. Iepirkumu komisija izveidota pamatojoties uz 22.03.2024. rīkojumu Nr. MN-10 “Par iepirkumu komisijas sastāva izveidošanu”, grozījumi veikti pamatojoties uz 28.07.2025. rīkojumu Nr. MN-35A “Par iepirkumu komisijas locekļa uzvārda maiņu” (turpmāk - Komisija).

	1.4. Kontaktpersona
	1.4.1. Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Elga Anspoka.

	
	1.4.2. Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par Konkursa nolikumu.

	
	1.4.3. Tālruņa numurs: +371 26597149, e-pasta adrese: elga@madonams.lv

	1.5. Pretendenti
	1.5.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu (turpmāk – Pretendents) iepirkumā “Jumta seguma nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Parka iela 10, Madona, Madonas novads”, identifikācijas Nr. MN-MI-2026/01 (turpmāk – Konkurss).

	
	1.5.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Konkursa pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus.
1.5.3. Pretendents Būvdarbu līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.
1.5.4. Visiem Pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.

	1.6. Apakšuzņēmēji
	1.6.1. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
1.6.2. Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju iepirkuma ietvaros noslēgtā Būvdarbu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz Pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.
1.6.3. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 000,00 EUR vai vairāk no kopējās Būvdarbu līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Būvdarbu līguma daļu.

	
	1.6.4. Pretendents pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas Apakšuzņēmēju drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus.

	1.7. Informācijas apmaiņas kārtība
	1.7.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem Pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam parakstītu un skenētu dokumentu, vai izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Pa e-pastu saņemtā informācija uzskatāma par saņemtu, ja e-pasta saņēmējs nosūtījis apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam. Saziņas dokumentā jāatsaucas uz iepirkuma procedūras nosaukumu.

	1.8. Konkursa nolikuma saņemšana
	1.8.1. Sākot ar iepirkuma izsludināšanas brīdi Pasūtītājs savā pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv nodrošina Pretendentiem brīvu piekļuvi Konkursa nolikumam un ar to saistītajai dokumentācijai.  Pretendents konkursa nolikumu ar tam pievienoto dokumentāciju var saņemt, lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv, kur ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska piekļuve. Ieinteresētajam Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais Pretendents nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.8.2. Lejuplādējot Konkursa nolikumu, ieinteresētais Pretendents apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Konkursa nolikumā, kā arī iepirkumu komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājas lapā pie Konkursa nolikuma un EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv).
1.8.3. Pretendentiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem papīra formātā uz vietas SIA “Madonas namsaimnieks”, Augu ielā 29, Madonā, 2.stāvā pie namu apsaimniekošanas nodaļas vadītājas - juristes Elgas Anspokas pirmdienās no plkst. 9:00 līdz 18:00; otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 9:00 līdz 12:00.
1.8.4. Pretendentiem ir nodrošināta iespēja iepirkuma dokumentāciju saņemt drukātā veidā uz vietas SIA “Madonas namsaimnieks” vai lūdzot to nosūtīt uz Pretendenta norādīto adresi. Tādā gadījumā dokumentācijas saņēmējam ir jāsedz dokumentu pavairošanas un piegādes izmaksas atbilstoši SIA “Madonas namsaimnieks” pakalpojumu cenrādim, kas ir pieejams publiski mājas lapā www.madonams.lv. Par tādu dokumentu izsniegšanu, kurus Pasūtītājam ar saviem tehniskajiem līdzekļiem nav iespēju pavairot uz vietas (piemēram, tehniskais projekts), pieprasītājam ir jāsedz visi faktiskie izdevumi, kas Pasūtītājam rodas, pavairojot dokumentus. 
1.8.5. Ja Pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

	1.9. Papildu informācijas sniegšana
	1.9.1. Ieinteresētais Pretendents jautājumus par Konkursa nolikumu uzdod rakstiskā veidā, ievērojot Konkursa nolikuma 1.7.punktā noteiktos saziņas veidus.
1.9.2. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā (no pirmdienas līdz piektdienai) no plkst. 9:00 līdz 17:00.
1.9.3. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus (atbilstoši Publisko iepirkumu likumam) pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Konkursu (tai skaitā, bet ne tikai par Konkursa dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi), iepirkumu komisija atbildi sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.9.4. Iepirkumu komisija atbildi ieinteresētajam Pretendentam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras ir saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājas lapā www.madonams.lv kā arī EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv ).
1.9.5. Ieinteresēto Pretendentu pienākums ir pastāvīgi sekot publicētajai informācijai par Konkursu.
1.9.6. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais Pretendents nav iepazinies ar informāciju par Konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājas lapā www.madonams.lv vai EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv ).


	1.9.7. Piedāvājuma nodrošinājums
	1.9.7.1. Šī iepirkuma ietvaros, iesniedzot piedāvājumu, Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts. 

	1.10. Prasības piedāvājuma noformējumam
	Gatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
1.10.1. pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums) jāaizpilda un jāiesniedz atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā vai PDF formātā;
1.10.2. piedāvājumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Dokumentāciju paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā). Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;
1.10.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu var šifrēt ar datu aizsardzības rīkiem (aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli). Šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par dokumenta atvēršanas un nolasīšanas rīku savlaicīgu nodrošināšanu līdz piedāvājumu atvēršanai (Pretendents nolasīšanas rīku iesniedz Iepirkumu komisijai piecu minūšu laikā pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām).
1.10.4. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve pieteikumā ietvertajai informācijai, tostarp pieteikums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts;
1.10.5. piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no pieteikuma dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tad tam jāpievieno tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 ”Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Iepirkumu komisija dokumentus, kas tiks iesniegti bez tulkojuma nevērtēs.

	1.11. Piedāvājumu iesniegšana, grozīšana, atsaukšana  un atvēršana
	[bookmark: _Ref292245794]1.11.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Gadījumā, ja Pretendents iesniegs vairākus piedāvājumu variantus, visi iesniegtie piedāvājumi tiks noraidīti un netiks izskatīti.
1.11.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2026.gada 27.aprīlim plkst. 11:00, augšupielādējot piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv. 
1.11.3. Piedāvājumus var iesniegt tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, vienā no zemāk minētajiem formātiem. Ārpus e-konkursu apakšsistēmas sistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
1.11.4. Pretendents var sagatavot un iesniegt piedāvājumu šādos veidos:
1.11.4.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
1.11.4.2. sagatavojot dokumentus ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot tos EIS e-konkursu apakšsistēmā (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību iepirkuma dokumentācijas prasībām, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.11.5. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šīs konkursa procedūras sadaļā) ietvertos nosacījumus.
1.11.6. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu. Piedāvājuma grozījums vai atsaukums ir iesniedzams tikai elektroniski, izmantojot e-konkursu sistēmu.
1.11.7. Piedāvājumu elektroniska atvēršana notiks Pasūtītāja telpās Augu ielā 29, Madonā, tūlīt pēc Konkursa nolikuma 1.11.2. punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. 

	2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

	2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
	2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Parka iela 10, Madona, Madonas novads (turpmāk – Objekts) jumta seguma nomaiņa (turpmāk – Būvdarbi), saskaņā ar Konkursa nolikumā pievienoto apliecinājuma karti un  Būvdarbu apjomiem.
2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45211100-0.

	2.2. Iepirkuma līgums, līguma veids, izpildes laiks un vieta
	2.2.1. Iepirkuma procedūras ietvaros Pasūtītājs ar uzvarētāju slēgs 1 (vienu) Būvdarbu līgumu.
2.2.2. Būvdarbu līguma termiņš: no Būvdarbu līguma noslēgšanas līdz pilnīgai saistību izpildei. 
[bookmark: aa1][bookmark: _Hlk31389301]2.2.3. Būvdarbu līgumā minēto Būvdarbu izpildes termiņš: 3 (trīs) kalendārie mēneši no Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
2.2.4. Būvdarbu izpildes termiņā tiek ieskaitīts arī tehnoloģiskais pārtraukums, ja tāds ir nepieciešams un ir pamatoti iestājies.
2.2.5. Būvdarbu līguma izpildes vieta: daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kas atrodas Parka iela 10, Madona, Madonas novads, (turpmāk – Būvobjekts), kas būvdarbu veikšanas laikā tiek apdzīvota.
2.2.6. Būvdarbu izpildes laikā Būvobjekta ekspluatācija netiks pārtraukta.
2.2.7. Garantijas laiks Būvdarbiem 5 (pieci) gadi, visiem izmantotajiem materiāliem ražotāja garantija.

	2.3. Objekta apskate 
	2.3.1. Pretendentam ir iespēja apskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kas atrodas Parka iela 10, Madona, Madonas novads, no ārpuses bez saskaņojuma ar Pasūtītāju, ja ir vēlēšanās māju apskatīt iekļūstot iekštelpās, tad šī apskate jāsaskaņo ar Pasūtītāju vismaz 2 (divas) dienas iepriekš, nosūtot pieteikumu uz elektronisko pasta adresi:  info@madonams.lv.


	2.4. Iepirkuma ietvaros noslēdzamā Būvdarbu līguma noteikumi, garantijas un apdrošināšanas noteikumi
	Skatīt Konkursa nolikuma Pielikumu „Līguma projekts”.

	3. PRETENDENTU ATLASE UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

	3.1. Pretendentu atlase
	3.1.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt Būvdarbu līgumu.
3.1.2. Konkursa piedāvājumus iesniedz Pretendenti, uz kuriem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas Pretendentu izslēgšanas noteikumi. 
3.1.3. Lai pārbaudītu vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļā minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajā daļā minētajam.
3.1.4. Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst šā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības, iesniedz pieprasīto informāciju. 
3.1.6. Ja Pretendents neiesniedz pieprasīto informāciju noteiktajā laikā, Iepirkumu komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā kā atbilstošu izslēgšanas gadījumam.
3.1.7. Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem, ja tādi tiks iesaistīti līguma izpildē, lai nodrošinātu īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, ir jāiesniedz profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti atbilstoši attiecīgā speciālista valsts izvirzītajām prasībām.
3.1.8. Pretendentam piedāvājumā jānorāda attiecīga informācija, par to vai tas vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir mazs vai vidējais uzņēmums.


	3.2. Pretendentu atlases prasības un dokumenti

	Atlases prasības
	Atlases dokumenti

	3.2.1. Pretendents, šī konkursa nolikuma izpratnē, var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā, veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu Konkursam, atbilstoši šī nolikuma prasībām (turpmāk – Pretendents).
	3.2.1.1. Pretendents aizpilda Pieteikumu dalībai iepirkumā (Pielikums Nr. 1). 
3.2.1.2. Ja Pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, tad Pretendents pievieno Piedāvājumam Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdotu pilnvaru (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītās.

	3.2.2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
	3.2.2.1. Ja Pretendents iesniedzot piedāvājumu, balstās uz citu uzņēmēju saimniecisko vai finansiālo stāvokli, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un solidāro atbildību, konkrētā līguma izpildei.
3.2.2.2. Ja Pretendents iesniedzot piedāvājumu, balstās uz citu uzņēmēju tehniskām un profesionālām spējām, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā un solidāro atbildību.

	3.2.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 
	

Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu un solidāro atbildību.

	3.2.4. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.2.6.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
	

	3.2.5. Pretendenta piesaistītajiem Apakšuzņēmējiem ir normatīvajos aktos noteiktie sertifikāti, licences un atļaujas, kas nepieciešamas piedāvājumā norādīto attiecīgo darba daļu veikšanai.
Apakšuzņēmējs ir reģistrēts uzņēmumu reģistrā.
	3.2.5.1. Norāde uz līguma daļu, kuru Pretendents ir paredzējis nodot Apakšuzņēmējiem (norādot Apakšuzņēmēju, izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļa).
3.2.5.2. Apakšuzņēmēja apliecinājums - apņemšanās piedalīties Būvdarbu līguma izpildē noteiktajā līguma daļā un atbildības uzņemšanās, gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Būvdarbu līgumu.
3.2.5.3. par apakšuzņēmēja reģistrāciju attiecīgos reģistros tiek norādīts reģistrācijas numurs pēc kura Pasūtītājs var pārliecināties par reģistrāciju attiecīgajā reģistrā.

	3.2.6. uz Pretendentu, kā arī uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR vai vairāk no kopējās līguma vērtības, vai norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
	3.2.6.1. Iepirkumu komisija pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajā daļā noteikto kārtību.
!!! Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā.

	3.2.7. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus vai pakalpojumus. Gadījumā, ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam līdz Būvdarbu līguma noslēgšanai ir jāveic visas nepieciešamās darbības, lai tiktu reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 
Minētā prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, piegādātāju apvienības dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība.
	3.2.7.1. Pretendenta Pieteikums dalībai iepirkumā, kuru aizpilda atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam Nr.1.
3.2.7.2. Pretendenta reģistrācijas faktu Iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (www.ur.gov.lv).
3.2.7.3. Pretendenta tiesības veikt būvdarbus Iepirkuma komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv).
 3.2.7.4. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam, kurš nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas).
3.2.7.5. Gadījumā, ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, Pretendents iesniedz apliecinājumu, kurā apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā Pretendents būs reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz Būvdarbu līguma noslēgšanai.

	3.2.8. Pretendenta vidējais gada apgrozījums būvniecībā iepriekšējos trīs noslēgtajos gados (2022., 2023., 2024.) ir vismaz EUR 50`000,- Pretendentiem, kuri attiecīgajā tirgū darbojas mazāk nekā trīs gadus, attiecīgo gada apgrozījumu norāda par gadiem cik atrodas tirgū. Ja pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu, tam nostrādātajā laikā jābūt vismaz prasītajam apgrozījumam.
!!!! Pretendents par 2025.gadu iesniedz apgrozījumu būvniecībā, kas pamatots ar dokumentu – peļņas vai zaudējumu aprēķins par laika periodu no 01.01.2025. līdz 31.12.2025. (apgrozījums par 2025.gadu netiks vērtēts, informācija ir nepieciešama, lai Iepirkumu komisija pārliecinātos, par to, ka Pretendenta saimnieciskā darbība ir aktīva).
	3.2.8.1. Apliecinājums par atbilstību Konkursa Nolikuma prasībām, kuru aizpilda atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam „Kvalifikācijas apliecinājums”.
3.2.8.2. Iepirkuma Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) pieejamo informāciju.
3.2.8.3. Pretendenta peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022., 2023. un 2024.gadu, ja Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) vai lursoft.lv nav pieejama vai ir pieejama maldīga informācija par Pretendenta apgrozījumu būvniecībā.
3.2.8.4. Pretendents par 2025.gadu iesniedz apgrozījumu būvniecībā, kas pamatots ar dokumentu – peļņas vai zaudējumu aprēķins par laika periodu no 01.01.2025. līdz 31.12.2025.

	3.2.9. Pretendents var pierādīt, ka iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir vismaz 1 (vienai) ekspluatācijā esošai sabiedriskai ēkai vai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai (divi un vairāk stāvi) nomainījis jumta segumu. Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā.




	3.2.9.1. Pretendents aizpilda Konkursa nolikuma pielikumu „Kvalifikācijas apliecinājums”.
3.2.9.2. Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, tad Konkursa nolikuma 3.2.9.1.apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz arī par piesaistīto apakšuzņēmēju, kurš piesaistīts, lai izpildītu Konkursa nolikuma 3.2.9.punktā noteikto prasību. Ja Pretendents piemēro 3.2.9.2. punktā minēto iespēju pierādīt pieredzi, tad Pretendents iesniedz vismaz 1 (vienu) atsauksmi no attiecīgā būvdarbu Pasūtītāja.
3.2.9.3. Pretendents iesniedz vismaz 1 (vienu) attiecīgā būvdarbu Pasūtītāja atsauksmi.
3.2.9.4. Pretendents iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka objekts ir pabeigts, nodots Pasūtītājam un nodots ekspluatācijā. (lai pieradītu šo punktu obligāti iesniegt pieņemšanas nodošanas aktu un dokumentu, kur ir redzama būvvaldes atzīme par to, ka objekts ir nodots ekspluatācijā).

	3.2.10. Pretendenta rīcībā ir / vai būvdarbu līguma izpildes laikā būs sertificēts speciālists:
- ēku būvdarbu vadīšanā.
Pretendenta rīcībā esošajam sertificētajam speciālistam:
- ēku būvdarbu vadītājam -  iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze vismaz 1 (viena) būvdarbu līguma izpildes procesa vadīšanā, kura ietvaros ir nomainīts jumta segums sabiedriskai ēkai vai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai (divi un vairāk stāvi). 
	3.2.10.1. Apliecinājums par atbilstību Konkursa Nolikuma prasībām, kuru aizpilda atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam „Kvalifikācijas apliecinājums”.
3.2.10.2. Sertificētā speciālista profesionalitāti apliecinoša dokumenta (sertifikāta) kopija. Sertifikāta kopiju var aizstāt ar precīzu norādi (linku) uz publisku datubāzi, kurā Iepirkuma komisija brīvi var pārbaudīt norādītā speciālista sertifikācijas faktu.
3.2.10.3. Ja piedāvājuma iesniegšanas brīdī Pretendenta personālsastāvā nav minētā speciālista, Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, kuru paraksta attiecīgais speciālists, kurš Būvdarbu līguma slēgšanas gadījumā, piekrīt piedalīties būvdarbu līguma izpildē. Šādā gadījumā Iepirkuma Komisija pārbaudīs informāciju par norādīto speciālistu, ievērojot Konkursa nolikuma prasības. 

	3.2.11. Pretendenta rīcībā ir vai būvdarbu izpildes laikā būs darba aizsardzības speciālists.
	3.2.11.1. Pretendents piedāvājumam pievieno informāciju par darba aizsardzības speciālistu, kā arī darba aizsardzības speciālista parakstītu apliecinājumu, ka viņš piekrīt būt par Pretendenta darba aizsardzības speciālistu būvdarbu izpildes laikā. Apliecinājumam pievieno darba aizsardzības speciālista apliecību vai izglītības iestādes diplomu. Ja darba aizsardzības speciālists ir Pretendenta darbinieks (iesniegt pierādošo dokumentu vai apliecinājumu par to, ka attiecīgais speciālists ir darba tiesiskajās attiecībās). Izglītības dokuments ir jāpievieno jebkurā gadījumā.

	3.2.12. Uz pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, kā arī uz apakšuzņēmēju, kuram nododamās līguma daļas vērtība ir vismaz  10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro) vai vairāk no Līguma kopējās summas un uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām atlases prasībām neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1.pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
	3.2.12.1. Iepirkumu komisija pārbauda, ievērojot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1.pantā noteikto kārtību.

	3.2.13. Pretendentam, šī nolikuma izpratnē, un piesaistītajam apakšuzņēmējam vai uzņēmējam uz ko Pretendents balstās Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta nav nodokļu (arī Nekustamā īpašuma nodokļa) parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, dienā, kad tiek iesniegts piedāvājums un dienā, ka tiek pieņemts lēmums par iespējamu Būvdarbu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma procedūras ietvaros.
	3.2.13.1. Iepirkumu komisija pārbauda informāciju interneta vidē oficiālajās mājas lapās, vērtējot attiecīgo piedāvājumu. Iepirkumu komisija ņem vērā informāciju, kas ievietota pēdējās datu aktualizācijas datumā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datu bāzē un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā. !!!


	3.2.14. Pretendents, šī nolikuma izpratnē, un piesaistītajam apakšuzņēmējs vai uzņēmējs uz ko Pretendents balstās, nav pasludināts par maksātnespējīgu, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, vai netiek veikta likvidācija.
	3.2.14.1. Iepirkumu komisija pārbauda informāciju interneta vidē oficiālajās mājas lapās, vērtējot attiecīgo piedāvājumu. Iepirkumu komisija ņem vērā informāciju, kas ievietota pēdējās datu aktualizācijas datumā.

	3.2.15. Pretendentam piedāvājumā jānorāda attiecīga informācija, ja tas vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir mazs vai vidējais uzņēmums.

	3.2.15.1. Pretendentam jāiesniedz atbilstošs apliecinājums vai dokuments, kas apliecina, ka pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir mazs vai vidējais uzņēmums.


	3.2.16. Pretendents norāda nedēļās Būvdarbu izpildes grafikā veicamo darbu periodus un secību.
	3.2.16.1. Pretendents iesniedz plānoto Būvdarbu izpildes grafiku (līguma projekta Pielikums). Grafiks tiks precizēts atbilstoši Būvdarbu līguma noteikumiem.

	3.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums
	3.3.1. Pretendents iesniedz sagatavotu finanšu piedāvājumu, kuru aizpilda atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam „Finanšu piedāvājums”. 
3.3.2. Pretendents iesniedz sagatavotu kopsavilkumu, koptāmi un lokālo tāmi, kuru aizpilda atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam.
3.3.3. Pretendentam sniedzot piedāvājumu finanšu aprēķinā un tāmēs ir jāparedz projektā norādīto materiālu izcenojumi. Materiāliem, kas nav precīzi definēti projektā Pretendents var paredzēt izmantot ekvivalentus materiālus. Par piedāvātajiem materiāliem Pretendents iesniedz vispusīgu informāciju (ražotājs, marka, īpašības, citi materiālu raksturojoši faktori). Materiāliem, kuri projekta specifikācijā nav definēti, ja Pretendents piedāvā ekvivalentu, tad viņa pienākums ir pierādīt, ka piedāvātais materiāls atbilst vai ir labāks par tehniskajā specifikācijā norādīto.
3.3.4. Pretendents izmanto tikai Pasūtītāja pievienoto būvizmaksu noteikšanas tāmes veidni.

	3.4. Piedāvājuma nodrošinājums
	Nav paredzēts

	4. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS

	4.1. Vispārīgā informācija
	4.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.
4.1.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkumu komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.
4.1.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
4.1.4. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa Pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu.
4.1.5. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, Iepirkumu komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Ārvalstu izziņas ir derīgas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
4.1.6. Ja Iepirkumu komisija pieprasa, lai Pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.
4.1.7. Ja Pretendents neiesniedz Iepirkumu komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus Iepirkumu komisijas noteiktajā laikā, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. 
4.1.8. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Iepirkumu komisija var pieaicināt ekspertu.
4.1.9. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.
4.1.10. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no Pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
4.1.11. Eksperts piedāvājumā ietverto un Pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.

	4.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs
	4.2.1. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu.
4.2.2. Ja viszemākā cena vairākiem pretendentiem ir vienāda, tad Komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kuram ir lielāks gada vidējais apgrozījums būvniecībā par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem gadiem (2022., 2023., 2024.).

	4.3. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi
	4.3.1. Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
4.3.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtā sēdē piecos posmos:
4.3.2.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude;
4.3.2.2. finanšu piedāvājuma pārbaude;
4.3.2.3. pretendentu atlase;
4.3.2.4. tehniskā piedāvājuma pārbaude;
4.3.2.5. piedāvājuma izvēle.
4.3.3. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

	4.4. Piedāvājuma noformējuma un nodrošinājuma pārbaude
	4.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums ir noformēts atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām.
4.4.2. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām.

	4.5. Finanšu piedāvājuma pārbaude
	4.5.1. Iepirkumu komisija novērtē pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.
4.5.2. Iepirkumu komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkumu komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkumu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.
4.5.3. Ja finanšu piedāvājums neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajam prasību līmenim, Iepirkumu komisija attiecīgo pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

	4.6. Pretendentu atlase
	4.6.1. Iepirkuma komisija novērtē pretendenta atbilstību Konkursa nolikuma pretendentu atlases prasībām.
4.6.2. Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendents neatbilst kādai no Konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tā izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

	4.7. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
	4.7.1. Iepirkumu komisija novērtē pretendentu atlasi izturējušā pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.
4.7.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajam prasību līmenim, Iepirkumu komisija attiecīgo pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

	4.8. Piedāvājuma izvēle
	4.8.1. Iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu no tiem piedāvājumiem, kuri atbilst Konkursa nolikuma prasībām. 

	5. LĒMUMA PAR KONKURSA REZULTĀTU PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

	5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas
	5.1.1. Iepirkumu komisija pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
5.1.2. Iepirkumu komisija izslēgšanas noteikumu esamību pārbauda attiecībā uz pretendentu, tā apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtībā ir vismaz 10 000,00 EUR vai vairāk no kopējās līguma vērtības, kā arī uz personām, uz kuru spējām pretendents balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību.
5.1.3. Iepirkumu komisija, pēc pārbaudes veikšanas, rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajam.
5.1.4. Iepirkumu komisija pārbauda Pretendenta atbilstību nolikuma 3.2.14. un 3.2.15. punktiem.

	5.2. Lēmuma par Konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana
	5.2.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Konkursa nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
5.2.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Konkursa rezultātu 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
5.2.3. Ja Konkursā nav iesniegti piedāvājumi, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par Konkursa rezultātu.
5.2.4. Iepirkumu komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums (ja Pasūtītājam nav pieejams finansējums pietiekamā apjomā būvdarbu finansēšanai vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par atteikšanos realizēt projektu) Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ Konkurss tiek pārtraukts. Iepirkumu komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par Konkursa rezultātu, kā arī nosūta pārtraukšanas pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, norādot apstākļus, kas bija par pamatu Konkursa pārtraukšanai.


	5.3. Iepirkuma līguma slēgšana
	5.3.1. Pēc Iepirkumu komisijas lēmuma paziņošanas, tiek rīkota daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulce, kuras laikā dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu. Ja lēmums pozitīvs un dzīvokļu īpašnieki nolemj realizēt projektu, tad Pasūtītājs slēdz ar Konkursa uzvarētāju iepirkuma Būvdarbu līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60.panta sesto daļu - ne ātrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Iepirkuma Būvdarbu līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu par iepirkuma Būvdarbu līguma slēgšanu un Konkursa uzvarētāja iesniegto piedāvājumu.
5.3.2. Konkursa uzvarētājam iepirkuma Būvdarbu līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu saņemšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Konkursa uzvarētājs neparaksta iepirkuma Būvdarbu līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma Būvdarbu līgumu.
5.3.3. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par to, ka projektu nerealizēs, tad Pasūtītājs pārtrauc iepirkumu un Būvdarbu līgums netiek noslēgts.

	6. KONKURSA NOLIKUMA PIELIKUMI

	Pielikums Nr.1
	Pieteikums dalībai iepirkumā

	Pielikums Nr.2
	Kvalifikācijas apliecinājums

	Pielikums Nr.3
	Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksts

	Pielikums Nr.4
	Tehniskā specifikācija

	Pielikums Nr.5
	Finanšu piedāvājums

	Pielikums Nr.6
	Darbu apjomi

	Pielikums Nr.7
	Līguma projekts

	Pielikums Nr.8 
	Projekts





Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Iepirkuma “Jumta seguma nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Parka iela 10, Madona, Madonas novads” ietvaros

Ar šo Pretendents ____________________________, vien. reģ. Nr.___________________, kuras vārdā saskaņā ar _________________________, rīkojas _______________________ piesakās piedalīties SIA „Madonas namsaimnieks” rīkotajā iepirkumā „___________________________________, (ID Nr. _______________).

Apliecinām, ka 
1. esam iepazinušies un pilnībā piekrītam konkursa nolikuma un līguma projekta prasībām;
2. uz mums neattiecas nolikumā minētie izslēgšanas nosacījumi, un esam reģistrēti, licencēti un sertificēti atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
3. vidējais gada apgrozījums būvniecībā iepriekšējos trīs noslēgtajos gados (2022., 2023., 2024.), ir vismaz EUR 50`000,- (piecdesmit tūkstoši eiro un 00 centi);
4. Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
5. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
6. Pretendents apliecina, ka atbilstoši Būvdarbu līguma noteikumiem, iesniegs pretendenta obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, iesniegs visu būvniecības risku apdrošināšanas polisi ar apdrošinājuma summu ne mazāku kā tāmes kopsumma, līguma izpildes garantiju 10% apmērā no līguma cenas un pēc būvdarbu pabeigšanas iesniegs būvdarbu garantijas laika saistību izpildes nodrošinājuma dokumentu 5% apmērā no līguma cenas un citus nodrošinājuma dokumentus atbilstoši nolikuma un līguma noteikumiem.



	Nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	Korespondences adrese
	

	Kontaktpersona
	

	Tālruņa numurs
	

	e-pasta adrese
	

	Banka, konta numurs
	

	Pieteikumu parakstītāja amats, vārds, uzvārds
	

	Paraksts 
	






Pielikums Nr.2

KVALIFIKĀCIJAS APLIECINĀJUMS
Iepirkuma “Jumta seguma nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Parka iela 10, Madona, Madonas novads” ietvaros

(aizpilda pēc nepieciešamības: pats pretendents, piegādātāju apvienības biedri, apakšuzņēmēji)

1. Pretendenta vidējais gada apgrozījums būvniecībā iepriekšējos trīs noslēgtajos gados (2022., 2023., 2024.) ir vismaz EUR 50`000,- (piecdesmit tūkstoši eiro un 00 centi). Komisija pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis uzņēmējdarbību īsāku laiku par 3 (trīs) gadiem un sasniedzis prasīto apgrozījumu. Pretendentiem, kuri attiecīgajā tirgū darbojas mazāk nekā trīs gadus, attiecīgo gada apgrozījumu būvniecībā nosaka, ievērojot proporcionalitātes principu - aprēķina mēneša vidējo apgrozījumu pēc nostrādāto mēnešu skaita, reizina to ar 12 (divpadsmit). Ja pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu, tam nostrādātajā laikā jābūt vismaz prasītajam apgrozījumam.

	Gads
	2022
	2023
	2024
	vidējais

	Apgrozījums (EUR bez PVN)
	
	
	
	



	Pretendents  atbilst
	
	neatbilst
	
	mazā  vai vidējā uzņēmuma statusam [footnoteRef:1] [1:  Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 




2. Pretendenta pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim atbilstoši nolikuma prasībām: 

	Nr.
p.k.
	Objekta nosaukums un adrese
	Pasūtītāja nosaukums
	Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis)
	Galvenie darbu veidi
	Objekta realizācijas 
gads

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



3. Pretendenta rīcībā ir vai būvdarbu līguma izpildes laikā būs sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā ar Nolikumā atrunāto pieredzi.

	Vārds, Uzvārds, personas kods
	Profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdevējs, izdošanas datums
	Persona, kuru pārstāv vai pārstāvēs
	Ar „Jā” vai „Nē” norāda (vai ir personas, kuru pārstāv) LR Būvkomersantu reģistrā ierakstītā par būvniecību atbildīgā persona
	Norāda uz kāda līguma pamata speciālists pārstāvēs pretendentu

	
	
	
	
	





3.1. Speciālista pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim atbilstoši nolikuma prasībām:

	Nr.
p.k.
	Objekta nosaukums un adrese
	Pasūtītāja nosaukums
	Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis)
	Galvenie darbu veidi
	Objekta realizācijas 
gads

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



4. Pretendents norāda informāciju par darba aizsardzības speciālistu, kas tiks piesaistīti Būvdarbu līguma izpildē atbilstoši nolikuma prasībām. 
	Vārds, Uzvārds, personas kods
	Profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdevējs, izdošanas datums
	Persona, kuru pārstāv vai pārstāvēs
	Norāda uz kāda līguma pamata speciālists tiek piesaistīts 

	
	
	
	

	
	
	
	



Pielikumā: Pretendents pievieno Nolikumā norādītos dokumentus.


	Pretendenta nosaukums
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds
	

	Paraksts 
	







	
Pielikums Nr. 3
APAKŠUZŅĒMĒJI UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS
Iepirkuma “Jumta seguma nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Parka iela 10, Madona,  Madonas novads” ietvaros
	Nr.p.k.
	Informācija par Apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

	
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (EUR bez PVN un % no Būvniecības kopējās cenas bez PVN)
	Īss Apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts
nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļa

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	




Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu:

	Vārds, Uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Paraksts
	                                                                        

	Datums
	





























Pielikums Nr.4

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Iepirkuma “Jumta seguma nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Parka iela 10, Madona, Madonas novads” ietvaros



Pretendentam, sniedzot piedāvājumu, finanšu aprēķinā un tāmēs ir jāparedz projektā norādīto materiālu izcenojumi. Materiāliem, kas nav precīzi definēti projektā Pretendents var paredzēt izmantot ekvivalentus materiālus. Par piedāvātajiem materiāliem Pretendents iesniedz vispusīgu informāciju (ražotājs, marka, īpašības, citi materiālu raksturojoši faktori). Materiāliem, kuri projekta specifikācijā nav definēti, ja Pretendents piedāvā ekvivalentu, tad viņa pienākums ir pierādīt, ka piedāvātais materiāls atbilst vai ir labāks nekā minēts projektā tehniskajā specifikācijā. 
[bookmark: _Hlk47951627]Iepirkuma nolikumā un projektā, tai skaitā, tehniskajā specifikācijā norādītās materiālu, iekārtu un aprīkojuma,   tirdzniecības markas ir norādītas ar mērķi, lai raksturotu izmantojamo materiālu, iekārtu un aprīkojuma (turpmāk – Izstrādājumi)  minimālās tehniskās prasības. 
Gadījumā, ja Pretendents savā piedāvājumā piedāvā izmantot ekvivalentus (aizstāt Iepirkuma  nolikumā norādītos Izstrādājumus ar līdzvērtīgiem (ekvivalentiem) vai labākiem)  izstrādājumiem, Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno atsauci uz Izstrādājuma ražotāja vai oficiālā izplatītāja interneta mājas lapu, kurā pieejama visa tehniskā informācija par piedāvājumā iekļautajiem ekvivalentajiem Izstrādājumiem vai pievieno minēto informāciju piedāvājumam izdruku veidā. Informācija jāsniedz tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par piedāvātā Izstrādājuma atbilstību nolikumā un projektā izvirzītajām prasībām. Informācijai jābūt pieejamai latviešu valodā. 
	Ievērībai!
Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai Pasūtītāja pievienoto būvizmaksu noteikšanas tāmes veidni.




Projekts, būvdarbu apjomi un būvizmaksu noteikšanas tāmes veidne pievienota atsevišķā failā.

Pretendents iesniedz Būvdarbu izpildes grafiku atbilstoši Būvdarbu līguma pielikumā esošai veidnei.
Pretendents iesniedz darbu izpildes grafiku atbilstoši nolikuma pielikumā esošai veidnei.
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Pielikums Nr.5

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma “Jumta seguma nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Parka iela 10, Madona, Madonas novads” ietvaros
Pretendents:	_______________________________________________________		 			(nosaukums, reģistrācijas nr.)
Mēs piedāvājam veikt iepirkumā „ _________________________” , (ID Nr. ____________) minētos Būvdarbus, saskaņā ar Iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, tajā noteiktajā laikā un veidā par sekojošu līguma summu:
	
	EUR

	Līguma summa EUR bez PVN 
	*

	PVN 21%
	

	Summa KOPĀ ar PVN
	


 * cena, kas tiek vērtēta.

Apņemamies iepirkumā minētos Būvdarbus veikt _____________ (_______________) kalendāro mēnešu laikā pēc Būvobjekta būvlaukuma nodošanas Uzņēmējam Būvdarbu uzsākšanai, kā arī nodrošināt atbilstoši Būvdarbu līgumā minētajiem Būvdarbiem ___________ (________________) gadu (garantijas laiks nevar būt mazāks par 5 gadiem)  un materiāliem  ___________ (________________) gadu garantijas laiku (garantijas laiks nevar būt mazāks par ražotāja garantiju) pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvobjektā un to pieņemšanas no Pasūtītāja puses.
Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kuri varētu ietekmēt Līguma summu un piedāvāto Būvdarbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.
Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Iepirkuma nolikumā minēto Būvdarbu veikšanai.
Apliecinām, ka lokālajās tāmēs ir ietverti visi Būvdarbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī Būvdarbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama Būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem LR normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar Būvdarbu organizāciju saistītie izdevumi.
Apliecinām, ka Līguma izpildē izmantosim tikai projekta dokumentācijā norādītos materiālus vai ekvivalentus materiālus, par kuriem esam snieguši pilnīgu un patiesu informāciju, iesniedzot piedāvājumu.
Pretendents plāno saņemt priekšapmaksu (avansu): ____% (____ procenti) no piedāvājuma līgumcenas un apņemas iesniegt visu nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši Iepirkuma nolikumā minētā Būvdarbu līguma nosacījumiem, lai saņemtu priekšapmaksu (avansu) no piedāvājuma līgumcenas.


Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. 

	Pretendenta nosaukums
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	




Pielikums Nr. 6 “Būvdarbu apjomi”
Būvdarbu apjomi ir pievienoti atsevišķā failā


Pielikums Nr. 7
[bookmark: _Toc520469731]Līguma projekts 

BŪVDARBU LĪGUMS Nr._______

________, 20___.gada ___._____________
________________, vienotais reģistrācijas Nr.______________ juridiskā adrese _________________________, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar statūtiem un pilnvarojuma līgumu rīkojas valdes loceklis __________________, no vienas puses, un
________________, vienotais reģistrācijas Nr.______________, būvkomersanta reģistrācijas Nr.______________, juridiskā adrese _________________________, turpmāk – Uzņēmējs, kura vārdā saskaņā ar __________________ rīkojas _______________ __________________, no otras puses, 
turpmāk šī līguma tekstā Pasūtītājs un Uzņēmējs abi kopā saukti - Puses, bet katrs atsevišķi - Puse, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ____________________ dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulcē nolemto (protokola/lēmuma Nr.______) par pilnvarojumu Pasūtītājam slēgt šo līgumu dzīvokļu īpašnieku vārdā, un ņemot vērā Pasūtītāja rīkotā iepirkuma “______________________________________” ar iepirkuma ID Nr. _____________________ rezultātus, noslēdz sekojoša satura Būvdarbu līgumu, turpmāk – „Līgums”, kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem:

1. Līgumā lietotie termini
1.1. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem tiesību aktiem, Tehniskajam projektam un Līgumam, organizē Uzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Uzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.2. Tehniskais projekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.
1.3. Tāme – Līgumam pievienotais Uzņēmēja sagatavotais izmaksu aprēķins (Būvniecības koptāme, Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem un Lokālā tāme) atbilstoši Tehniskajam projektam un iepirkuma tehniskajai specifikācijai.

2. Līguma priekšmets
[bookmark: _Hlk76142136]2.1. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem apņemas veikt ______________________________________ (turpmāk - Būvdarbi) daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai _______________ ar kadastra apzīmējumu _______________________ (turpmāk – Būvobjekts), atbilstoši Projekta dokumentācijai (skat. Pielikumā), saskaņotajiem un apstiprinātajiem apjomiem Tāmē (skat. Pielikumā), iepirkuma “_________________________________________” ID Nr:  _______________ ietvaros Uzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam (skat. Pielikumā) un saskaņotajam Būvdarbu izpildes grafikam (skat. Pielikumā).

3. Līguma izpildei nepieciešamie dokumenti
3.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz:
3.1.1. Rīkojumu par atbildīgā būvdarbu vadītāja darbam Būvobjektā un būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju vai izdruku no Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS).
3.1.2. Rīkojumu par darba drošību, darba aizsardzību un ugunsdrošību atbildīgās personas iecelšanu Būvobjektā un tā kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;
3.1.3. Līguma 9.punkta noteikumiem atbilstošu Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi, apdrošinātāja izrakstītu rēķinu un apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu;
3.1.4. Līguma 9.punkta noteikumiem atbilstošu Uzņēmēja būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi, apdrošinātāja izrakstītu rēķinu un apdrošināšanas prēmiju apmaksu pilnā apmērā apliecinošus dokumentus;
3.1.5. priekšapmaksas (avansa) rēķinu, atbilstoši Līguma 9.punkta noteikumiem priekšapmaksas (avansa maksājuma atmaksas) garantijas dokumentu, apdrošinātāja izrakstītu rēķinu par garantijas dokumentu un apliecinošu dokumentu, kur ir redzama apdrošināšanas prēmijas apmaksa pilnā apmērā. Šī punkta noteikumus Uzņēmējs izpilda, ja Uzņēmējs iepirkuma ietvaros Finanšu piedāvājumā, ir norādījis, ka plāno saņemt no Pasūtītāja priekšapmaksu (avansa maksājumu). 
3.1.6. Būvdarbu izpildē visu iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī Uzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek vēlāk iesaistīti Būvdarbu veikšanā. Apakšuzņēmēji, kuriem izpildei ir plānots nodot vismaz  10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro) vai vairāk no Līguma kopējās summas, jānorāda saskaņā ar iepirkumā Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu.
3.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 3.1. punktā noteikto dokumentu saņemšanas no Uzņēmēja ar BIS starpniecību pilnvaro Uzņēmēju veikt darbības BIS, kas nepieciešamas Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei un attiecīgās dokumentācijas iesniegšanai.
3.3. Uzņēmējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz Līguma 9.punkta noteikumiem atbilstošu Uzņēmēja visu risku apdrošināšanas polisi par summu ne mazāku kā Tāmes kopsumma, kurā kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs ir norādīts Būvdarbus kreditējošā kredītiestāde, apdrošinātāja izrakstītu rēķinu un apdrošināšanas prēmiju apmaksu pilnā apmērā apliecinošus dokumentus.
3.4. Uzņēmējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz Līguma 9.punkta noteikumiem atbilstošu neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma Uzņēmēja līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājumu (apdrošināšanas polisi, bankas garantiju vai iepriekš minēto nodrošinājuma līdzekļu kombināciju). Ja nodrošinājuma veids ir apdrošināšanas polise, tad Uzņēmējs iesniedz apdrošinātāja izrakstītu rēķinu un apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu. Ja Uzņēmējs Būvdarbu veikšanas periodā izmantos citu līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājuma veidu, tad Uzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un veic attiecīgās darbības un iesniedz dokumentus, lai apliecinātu citu nodrošinājuma veida spēkā esamību.
3.5. Uzņēmējam ir pienākums uzturēt spēkā visas Līguma izpildei nepieciešamās garantijas, atļaujas, licences un sertifikātus visā Līguma darbības laikā.

4. Būvobjekta būvlaukuma nodošana, Būvdarbu uzsākšana un izpildes termiņš
4.1. Pasūtītājs Uzņēmējam nodod Būvobjekta būvlaukumu, pamatojoties uz Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas aktu (skat. akts pielikumā). Puses aktu paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvvaldes akcepta saņemšanas par būvdarbu uzsākšanu un pēc tam, kad Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam līguma 3.1.; 3.3. un 3.4. punktā minētos dokumentus un Puses ir veikušas darbības atbilstoši Līguma 3.2. punktam.
4.2. Būvdarbu izpildes termiņš līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā ir ______ (_________) kalendārie mēneši. Būvdarbu izpildes termiņa sākuma datums tiek noteikts ar dienu, kad Puses ir parakstījušas Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas aktu. Uzņēmējs Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas dienā iesniedz Pasūtītājam precizētu Būvdarbu izpildes grafiku, kur pa nedēļām atspoguļo projekta realizācijas ietvaros veicamos Būvdarbus no Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas brīža līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbu izpildes grafika precizēšanas gadījumā, kas precizēts šī punkta kārtībā, Uzņēmējam nav tiesības prasīt Līguma summas palielinājumu. Precizētais Būvdarbu izpildes grafiks ir neatņemama Līguma sastāvdaļa ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses.
4.3. Uzņēmējs Būvdarbu veikšanu Būvobjektā uzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas.
4.4. Uzņēmējs savlaicīgi plāno un saņem no kompetentām valsts un pašvaldību iestādēm un trešajām personām visas Līguma pienācīgai izpildei nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus (stalažu izvietošana, rakšanas darbi u.tml.). Ja atļaujas vai saskaņojuma izsniegšanai valsts vai pašvaldības iestāde pieprasa Pasūtītāja iesniegumu, Pasūtītājs apņemas 2 (divu) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja pieprasījuma saņemšanas izsniegt Uzņēmējam nepieciešamās pilnvaras tāda iesnieguma iesniegšanai.
4.5. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Būvdarbu izpildes grafikā noteiktie termiņi ir noteikti pieņemot, ka Būvdarbus Uzņēmējs veic darba dienās no plkst. _______ līdz plkst. __________. Atkāpes no šajā Līguma punktā noteiktā Būvdarbu veikšanas laika ir pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
4.6. [bookmark: _Hlk76118611]Par jebkādu iespējamo Būvdarbu izpildes grafikā norādīto termiņu kavējumu, neatkarīgi no šāda iespējamā kavējuma iemesla, Uzņēmēja pienākums ir rakstveidā informēt Pasūtītāju nekavējoties pēc to apstākļu iestāšanās, kas var radīt termiņu kavējuma risku, šāda Pasūtītāja informēšana neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma izpildīt Būvdarbus Būvdarbu izpildes grafikā noteiktajā termiņā un nerada pamatu Būvdarba izpildes termiņa pagarinājumam, izņemot šajā Līgumā tieši paredzētos gadījumus. Uzņēmēja pienākums ir vienmēr pielikt vislielākās pūles un veikt visas nepieciešamās darbības, lai minimizētu jebkādu Būvdarbu izpildes un citu saistību izpildes kavējumu, neatkarīgi no šāda kavējuma iemesliem. 
4.7. Ja Pasūtītājs pamatoti uzskata, ka Uzņēmējs neizpildīs Būvdarbus vai to attiecīgo daļu Būvdarbu izpildes termiņa ietvaros, Pasūtītājs, papildus citām šajā Līgumā paredzētajām tiesībām, ir tiesīgs dot Uzņēmējam saistošu rīkojumu paātrināt Būvdarbu izpildi, tostarp nodrošināt papildus resursus un darbaspēku, un Uzņēmēja pienākums ir izpildīt šādu Pasūtītāja rīkojumu. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Uzņēmējam nav tiesību prasīt jebkādu papildus atlīdzību vai kompensāciju par jebkādiem Uzņēmēja veiktiem īpašiem vai papildus pasākumiem un darbībām, kas vērstas uz kavējuma novēršanu un atgriešanos pie noteiktajiem Būvdarbu izpildes termiņiem (tai skaitā, bet ne tikai, darbiniekiem izmaksātās piemaksas par virsstundu darbu, nakts darbu u.tml.), izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Līguma noteikumiem Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu.
4.8. Ja Būvdarbu izpildes procesa laikā ir iestājušies no Pusēm neatkarīgi apstākļi un ir konstatējams tehnoloģiskais pārtraukums, tad Puses rīkojas sekojoši:
4.8.1. Uzņēmējs rakstveidā informē Pasūtītāju par tehnoloģisko pārtraukumu, iesniedzot Paziņojumu par tehnoloģisko pārtraukumu; 
4.8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs apstiprināt tehnoloģisko pārtraukumu, ja, saņemot Uzņēmēja rakstveida paziņojumu, ir konstatējami neatbilstoši laika vai citi apstākļi (neatbilstoša āra gaisa temperatūra u.c. pierādāmi apstākļi), kuru dēļ nav iespējams kvalitatīvi, atbilstoši materiālu tehnoloģiskajiem nosacījumiem vai saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām, veikt visus Būvdarbus, noteiktu Būvdarbu daļu vai iegādāties projektā noteiktos materiālus, kā rezultātā no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Uzņēmējs nevar veikt noteiktus Būvdarbus. 
4.8.3. Puses, rakstveidā sastāda Būvdarbu apturēšanas – tehnoloģiskā pārtraukuma aktu, kur norāda Būvdarbu apturēšanas iemeslu un atsākšanas nosacījumus. 
4.8.4. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, kurā ir norādīti līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam izpildītie Būvdarbi un atlikušie Būvdarbi.
4.8.5. Būvdarbu apturēšanas – tehnoloģiskā pārtraukuma aktu un Būvniecības ikmēneša izpildes aktu paraksta Uzņēmējs, Uzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs un Pasūtītājs. 
4.8.6. Līguma Būvdarbu izpildes termiņā tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts. 
4.8.7. Puses, pamatojoties uz 4.8.9. punktā minētajiem dokumentiem, pēc tehnoloģiskā pārtraukuma beigām rakstveidā vienojas par Būvdarbu izpildes termiņu. Termiņš tiek pagarināts par tik dienām, cik dienas ilgs bijis tehnoloģiskais pārtraukums. 
4.8.8. Uzņēmējs pēc tehnoloģiskā pārtraukuma beigām un būvdarbu atsākšanas iesniedz Pasūtītājam precizētu Būvdarbu izpildes grafiku, kur ir atspoguļots tehnoloģiskais pārtraukums un jaunie Būvdarbu izpildes termiņi.
4.8.9. Vienošanās pielikumā Puses pievieno Uzņēmēja paziņojumu par tehnoloģisko pārtraukumu, Būvdarbu apturēšanas – tehnoloģiskā pārtraukuma aktu, precizēto Būvdarbu izpildes grafiku un Būvniecības ikmēneša izpildes aktu.
4.9. Uzņēmējs nav tiesīgs prasīt Līguma summas palielināšanu saistībā ar Būvdarbu apturēšanu tehnoloģiskā pārtraukuma laikā un Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanu Būvdarbiem, kuru izpildi nav kavējusi tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās. 
4.10. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā Būvdarbi Būvobjektā netiek veikti un ieraksti Būvdarbu žurnālā netiek veikti, pretējā gadījumā var tikt konstatēts nepamatots Būvdarbu izpildes termiņa kavējums.
4.11. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs, lai līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam izpildītajiem Būvdarbiem neveidotos Defekti. Atsākot apturētos Būvdarbus, Uzņēmējs, Uzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, un Pasūtītājs, iepriekš sastādītā Būvdarbu apturēšanas – tehnoloģiskā pārtraukuma akta II daļā apstiprina Būvdarbu atsākšanu. Ja pārtraukuma laikā iespējami ar Būvniecības ikmēneša izpildes aktu pieņemto segto Būvdarbu bojājumi, pirms Būvdarbu atsākšanas, veic atkārtotu iepriekš veikto segto Būvdarbu kvalitātes pārbaudi un sastāda attiecīgu segto Būvdarbu aktu. 
4.12. Pusēm par to rakstiski vienojoties, Līgumā noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, šādos gadījumos:
4.12.1. ja Puses ir vienojušās par nepieciešamību veikt Pasūtītājam nepieciešamos papildu vai Būvdarbus, kurus nevarēja paredzēt un kuri ir būtiski un nepieciešami Līguma izpildei, paredzot Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, atbilstoši objektīvi šādu Būvdarbu veikšanas nepieciešamajam laikam;
4.12.2. ja Pasūtītājam nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Projekta dokumentācijā un šādu izmaiņu rezultātā tiek aizkavēta Būvdarbu izpilde;
4.12.3. tehnoloģisko pārtraukumu gadījumā atbilstoši Līguma noteikumiem;
4.12.4. ja izdotais tiesību (administratīvais) akts vai LR normatīvajos aktos noteiktajos termiņos neizdotais administratīvais akts kavē Būvdarbu izpildi un Būvdarbu izpildes termiņa ievērošanu, ar nosacījumu, ka šāda akta izdošanas vai neizdošanas pamatā nav Uzņēmēja darbība vai bezdarbība;
4.12.5. nepārvaramas varas gadījumā atbilstoši Līguma noteikumiem.
4.13. Līguma grozījumiem, ar kuriem tiek grozīti Būvdarbu izpildes termiņi, stājas spēkā tikai pēc atbilstošas vienošanās par Līguma grozījumiem parakstīšanas.

5. Līguma summa un norēķinu kārtība
5.1. [bookmark: _Hlk2267511][bookmark: _Hlk2332656]Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam maksu EUR __________ (__________________ euro), turpmāk – “Līguma summa”, ko veido atlīdzība Uzņēmējam  EUR __________ (__________________ euro) un pievienotās vērtības nodoklis EUR __________ (__________________ euro). 
5.2. Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
5.3. Līguma summā ir iekļautas:
5.3.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Būvdarbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, Tāmē atspoguļotās izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās, ceļa un sakaru izdevumi, samaksa un nodokļi Būvdarbu veikšanai iesaistītājam personālam, izmaksas par Būvdarbu veikšanai izmantoto būvizstrādājumu, palīgmateriālu, tehnoloģiju, aprīkojuma un iekārtu (turpmāk  – “Materiāli”) iegādi un piegādi, izmaksas par Būvdarbu veikšanai nepieciešamās tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, energo un citiem resursiem (ieskaitot elektroenerģiju un ūdensapgādi, ko nodrošina Pasūtītājs, bet apmaksā Uzņēmējs atbilstoši Līguma noteikumiem), Projekta dokumentācijas detalizācijas un Būvdarbu rasējumu izstrādes izmaksas, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti Uzņēmēja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu un tamlīdzīgas izmaksas;
5.3.2. vispārīgās izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai, būvlaukuma sagatavošanas, norobežošanas un apsardzes izmaksas, Materiālu, mehānismu, tehnikas un aprīkojuma uzglabāšanas, būvgružu izvešanas, Būvobjekta teritorijas sakārtošanas, apdrošināšanas, kredītiestādes (turpmāk – bankas) garantiju un tamlīdzīgas izmaksas, kā arī mērījumu, pārbaudes, iezīmēšanas, Būvdarbu sadārdzinājuma (inflācijas) un visas citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi;
5.3.3. izmaksas, kas saistītas ar iespējamo Defektu novēršanu;
5.3.4. Uzņēmēja virsizdevumi un peļņa.
5.4. Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir izpētījis Būvobjektu, kurā tiks veikti  Būvdarbi, Pasūtītāja iesniegto Projekta dokumentāciju un citus ar to saistītos dokumentus un informāciju, un iepazinies ar visiem Būvdarbu veikšanas apstākļiem. Uzņēmēja piedāvājums ietver visus pastāvīgos Būvdarbus, pagaidu darbus, palīgdarbus, un visas citas izmaksas, kas visi kopā ir pietiekamas, lai pamatojoties uz Līguma dokumentiem konkrētajos apstākļos Būvobjektā izpildītu un pabeigtu šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu kopumu. Ja kādi konkrēti Materiāli vai Būvdarbu veidi nav skaidri aprakstīti vai ietverti Tāmē, bet ir loģiski izsecināmi un atbilstoši būvniecības tehnoloģijai ir nepieciešami vai saskaņā ar Līguma noteikumiem tie ir nepieciešami, lai pabeigtu un nodotu Pasūtītājam Būvdarbus, tad ir uzskatāms, ka šādi Būvdarbi ietverti Līguma summā un Uzņēmējam ir pienākums tos izpildīt.
5.5. Puses vienojas, ka Līguma summa tika aprēķināta pieņemot, ka Uzņēmēja veiktie Būvdarbi būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., Būvdarbi tiks veikti atbilstoši Līgumam, Projekta dokumentācijai, būvniecības un tajā izmantojamo Materiālu reglamentējošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām, kā arī tie saglabās savas īpašības visu Līguma 9.1. punktā noteikto garantijas laiku. Būvdarbi tiks veikti ar vislielāko rūpību un visaugstākajā profesionālajā līmenī. Būvdarbu izpildē izmantotajiem Materiāliem ir jābūt nelietotiem. Būvdarbu neatbilstība Līgumam, Projekta dokumentācijai, būvniecības un tajā izmantojamo Materiālu reglamentējošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām, ražotāja instrukcijām un rekomendācijām, tai skaitā Līguma 9.1.  punktā noteiktajā garantijas laikā, Līgumā tiek saukta kā “Defekts”.
5.6. Ja Uzņēmējs, atbilstoši Līguma 3.1.5. punkta nosacījumiem, ir iesniedzis Pasūtītājam priekšapmaksas (avansa) rēķinu un priekšapmaksas (avansa maksājuma atmaksas) Avansa garantijas dokumentu, tad Pasūtītājs šajā punktā minēto rēķinu apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Priekšapmaksas (avansa) rēķina summa nevar būt lielāka par 10% (desmit procentiem) no Līguma 5.1. punktā norādītās Līguma summas. Priekšapmaksas (avansa) summai ir jābūt nodrošinātai ar spēkā esošu Avansa garantiju.
5.7. Līguma summa tiek samaksāta Uzņēmējam pa daļām, vairākos maksājumos, sekojoši:
5.7.1. Kārtējo maksājumu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem darbiem Pasūtītājs veic vienu reizi mēnesī. Uzņēmējs paraksta un iesniedz Pasūtītājam izpildi par iepriekšēja kalendārajā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem (turpmāk - Būvniecības ikmēneša izpildes akts) un rēķinu līdz nākamā mēneša 5.datumam. Ja Būvniecības ikmēneša izpildes aktā norādītie Būvdarbi atbilst izpildītajiem Būvdarbiem Būvobjektā, tad Pasūtītājs atbilstoši Līguma noteikumiem paraksta Būvniecības ikmēneša izpildes aktu un veic rēķina apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā. Būvniecības ikmēneša izpildes akts ir noformējams, izmantojot Līguma pielikumā pievienoto dokumenta veidni. 
5.8. 5.7.1. punktā minēto rēķinu sagatavo atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar Līguma noteikumiem obligāti norāda sekojošu informāciju:
5.8.1. Būvniecības ikmēneša izpildes aktā apstiprināto Būvdarbu summu;
5.8.2. Ja Uzņēmējs ir saņēmis avansa maksājumu, tad rēķinā tiek dzēsta avansa summas proporcionālā daļa ņemot vērā Būvniecības ikmēneša izpildes aktā norādīto procentuālo daļu pret sākotnējo Līguma summu.
5.8.3. 5% (pieci procenti) garantijas ieturējumu no Būvniecības ikmēneša izpildes aktā apstiprinātās Būvdarbu summas, ko pēc Garantijas laika garantijas nodrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājs izmaksā Uzņēmējam atbilstoši Līguma noteikumiem.
5.8.4. apmaksājamo summu u.c. informāciju atbilstoši Līguma noteikumiem un LR normatīvo aktu prasībām.
5.9. Maksājumi saskaņā ar Līguma 5.7. un 5.8. punkta noteikumiem tiek veikti sekojoši: Pasūtītājs no Uzņēmēja iesniegtās Būvniecības ikmēneša izpildes ietur 5% kā garantijas laika garantijas nodrošinājumu. Apmaksāto būvdarbu kopējā summa pēc ieturējuma veikšanas visu būvdarbu izpildes gadījumā ir  95% no Līguma 5.1. punktā norādītās būvdarbu līguma izmaksu summas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), ieturētie 5% (pieci procenti) no Līguma 5.1. punktā noteiktās summas tiek samaksāti Uzņēmējam pēc tam, kad ir izpildīti Līguma 5.8. punktā noteiktie nosacījumi. Uzņēmējs nav tiesīgs šajā gadījumā piemērot likumiskos procentus, Līgumā minētos nokavējuma procentus, līgumsodus vai celt jebkādas citas pretenzijas. 
5.10. Pēdējo maksājumu, tas ir, ieturētos 5% (piecus procentu) Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem maksā Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad ir izpildīti šādi nosacījumi: 
5.10.1. Būvdarbi ir pilnībā pabeigti un Puses ir parakstījušās Galīgo būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu;
5.10.2. ir saņemts būvvaldes atzinums par Būvdarbu kvalitātes un izpildu dokumentācijas pārbaudēm un Būvobjekts ir pieņemts ekspluatācijā;
5.10.3. Uzņēmējs, atbilstoši Līguma noteikumiem, ir iesniedzis Pasūtītājam Garantijas laika garantijas nodrošinājuma dokumenta oriģinālu un, ja šāds dokuments ir apdrošināšanas polise, maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu un apdrošinātāja apliecinājumu par polises spēkā esamību, vai bankas garantiju, vai Puses ir rakstveidā vienojušās, ka Garantijas laika garantijas vietā kā nodrošinājums kalpo Uzņēmēja naudas līdzekļi; 
5.10.4. Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam galīgo rēķinu. 
5.11. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis no sava konta kredītiestādē.
5.12. Puses vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības un Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā daļu. Līdz ar to arī kopējā Līguma summa, kas noteikta Līguma 5.1. punktā, Uzņēmējam pienākas par pilnībā atbilstoši Līguma noteikumiem pabeigtiem Būvdarbiem.
5.13. Pasūtītājam, par to rakstiski informējot Uzņēmēju, ir tiesības no Uzņēmējam maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras Uzņēmējam ir pienākums maksāt kā kaitējuma atlīdzību, nokavējuma procentus vai līgumsodus, kā arī Pasūtītājam ir tiesības no Uzņēmējam veicamajiem maksājumiem ieturēt naudas līdzekļus par iepriekš apmaksātiem Būvdarbiem, kuros vēlāk ir atklāti kādi Defekti. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt Uzņēmējam piekrītošos maksājumus, nemaksājot līgumsodu un nokavējuma procentus, ja Uzņēmējs nav nodrošinājis kādu no Līguma 9. nodaļā paredzētajiem nodrošinājumiem vai ir iestājies kāds no Līgumā noteiktajiem nosacījumiem, kas dod tiesības Pasūtītājam vienpusēji atkāpties no Līguma.  
5.14. Uzņēmējs izraksta rēķinus atsevišķi par Līguma 5.1. punktā noteiktās Līguma summas izmaksu daļu. Izrakstot rēķinus Uzņēmējs ievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma “Par grāmatvedību” prasības.
5.15. Par Līguma 5.1. punktā noteiktās Līguma summas izmaksu daļu Uzņēmējs izraksta atsevišķu rēķinu Pasūtītājam pakalpojuma saņēmējiem - dzīvokļu īpašnieku kopības daļai, atsevišķus rēķinus dzīvokļu īpašniekiem, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, dzīvokļu īpašniekam, kas ir pašvaldība un atsevišķus rēķinus tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas projekta finansēšanā piedalās ar savu līdzfinansējumu. 
5.16. Rēķinos jānorāda:
5.16.1. Maksātāja nosaukums: Pasūtītājs;
5.16.2. Pakalpojuma saņēmējs: Dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības daļa, atbilstoši pakalpojuma saņēmēju sarakstam (pakalpojuma saņēmēju sarakstu Uzņēmējam iesniedz Pasūtītājs);
5.16.3. šī Līguma numurs;
5.16.4. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma “Par grāmatvedību” prasībām;
5.16.5. avansa rēķinā ir jānorāda, ka tas ir avansa rēķins, bet pārējos rēķinos - Izpildīto Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta numurs un periods, par kuru tiek izrakstīts rēķins.

6. Uzņēmēja tiesības un pienākumi
6.1. Uzņēmējs apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un izpētījis Projekta dokumentāciju un visus apstākļus, kas varētu ietekmēt Būvdarbu izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, Būvdarbu veikšanas klimatiskai joslai atbilstošus laika apstākļus, kā arī pilnībā iepazinies ar Būvobjektu un tā būvlaukuma apstākļiem un pievedceļu izvietojumu, ar Būvobjektā jau esošajām būvēm un konstrukcijām, to pašreizējo stāvokli, kā arī ar esošo inženierkomunikāciju izvietojumu, un atzīts tos par atbilstošiem Līguma saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem.
6.2. Būvdarbu veikšanas procesā Uzņēmējam ir tiesības izmantot tikai tādus materiālus, iekārtas un/vai tehnoloģijas, kuru pielietošana noteikta Projekta dokumentācijā  vai kuri kā ekvivalenti ir norādīti Uzņēmēja Piedāvājumā un kuru atbilstība ir apliecināta LR spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Uzņēmējam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums nekavējoties uzrādīt visu būvlaukumā esošo materiālu un/vai iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus. Uzņēmējs nav tiesīgs  bez rakstiska Pasūtītāja saskaņojuma aizstāt Projekta dokumentācijā vai Uzņēmēja Piedāvājumā paredzētos  materiālus, tehnoloģijas un/vai iekārtas citiem materiāliem, tehnoloģijām un/vai iekārtām.
6.3. Uzņēmējs Būvdarbu izpildes laikā patstāvīgi nodrošina un veic visu nepieciešamo būvniecības materiālu, piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu, komplektēšanu un organizē nepieciešamās pārbaudes un testus, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu iekārtu, materiālu, piederumu un/vai tehnoloģiju izmantošanu Būvdarbu izpildes procesā. 
6.4. Ja Uzņēmējs neievēro Līguma 6.2. un/vai 6.3. punkta noteikumus un/vai, ja Pasūtītājam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu, iekārtu un/vai izpildīto Būvdarbu atbilstību Līgumam, un Uzņēmējs ir nosedzis ar citiem Būvdarbiem, neuzrādot Pasūtītājam, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmējam  un Uzņēmējam ir pienākums veikt  tādu Būvdarbu, iebūvēto materiālu un/vai būvizstrādājumu atsegšanu. Gadījumā, ja pēc šādas atsegšanas atklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Uzņēmēja puses, tad Uzņēmējs sedz visas šādas atsegšanas un konstatēto Defektu novēršanas izmaksas. Gadījumā, ja pēc šādas atsegšanas neatklājas Līguma noteikumu pārkāpumi, tad Pasūtītājs sedz visas šādas atsegšanas novēršanas izmaksas, un, ja tas ir kavējis Būvdarbus, Būvdarbu izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti par to laika periodu, kāds bija nepieciešams, lai veiktu atsegšanu un nosegtu atsegtos Būvdarbus. 
6.5. Gadījumā, ja Uzņēmējs kādu no veiktajiem Būvdarbiem ir nosedzis ar citiem Būvdarbiem un par to nav parakstīts segto Būvdarbu akts vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts, Uzņēmējam šādu nosegto Būvdarbu atsegšana ir jāveic par saviem līdzekļiem, neatkarīgi no tā vai tiek vai netiek konstatēts nosegtajos Būvdarbos Defekts, kā arī Uzņēmējam šādā gadījumā nav tiesības prasīt Būvdarbu izpildes termiņu pagarinājumu.
6.6. Uzņēmējam ir pienākums izstrādāt, saskaņot un apstiprināt visu Būvdarbu izpildei  nepieciešamo būvniecības izpilddokumentāciju atbilstoši LR spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām, un nodot to Pasūtītājam. Izpilddokumentāciju, būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (segto Būvdarbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāja standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.) Uzņēmējs izsniedz Pasūtītājam vienlaikus ar Būvniecības ikmēneša izpildes aktu par jau izpildīto Būvdarbu apjomu.
6.7. Uzņēmējs apņemas Būvdarbu izpildes gaitā izskatīt Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas par Būvdarbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem un citiem no Līguma izrietošajiem jautājumiem un 3 (trīs) darba dienu laikā no katras pretenzijas saņemšanas dienas, novērst tajā minētos defektus un/vai trūkumus vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu.
6.8. Visus jautājumus par Būvdarbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem Uzņēmējs risina ar Pasūtītāja iesaisti.
6.9. Uzņēmējam ir pienākums ievērot darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citu spēkā esošo ārējo normatīvo aktu, kas reglamentē Būvdarbu veikšanu, prasības, pretējā gadījumā uzņemoties pilnu atbildību par šo prasību neievērošanas gadījumā radītajām sekām.
6.10. Uzņēmējs apņemas nodrošināt atbilstoši LR normatīvajos aktos noteikto Būvdarbu dokumentu atrašanos Būvobjektā visā Būvdarbu veikšanas laikā un veikt attiecīgos ierakstus BIS, pamatojoties uz Pasūtītāja pilnvarojumu, atbilstoši Līguma un iepirkuma nolikuma noteikumiem.
6.11. Uzņēmēja pienākums ir atbilstoši LR spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām katru dienu, kad Būvobjektā tiek veikti Būvdarbi, aizpildīt Būvdarbu žurnālu BIS sistēmā.
6.12. Uzņēmējs Būvdarbu veikšanas laikā nodrošina Pasūtītājam brīvu piekļuvi Būvobjekta būvlaukumam un Līgumā minētajai dokumentācijai.
6.13. Uzņēmējs Būvdarbu izpildes laikā nodrošina Būvobjektā esošo materiālu, iekārtu un citu tā darbinieku, apakšuzņēmēju un/vai personu, kas attiecināmas uz Uzņēmēju, Būvobjektā nogādāto materiālo vērtību apsardzi uz sava rēķina, uzņemoties visu risku un atbildību (arī nejaušības risku) par lietas/lietu pazušanu, bojāšanu un/vai bojāeju.
6.14. Uzņēmējs pats materiāli atbild par zaudējumiem vai citām sekām, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis trešajām personām, veicot Būvdarbus Būvobjektā un apņemas šis sekas nekavējoties novērst, tai skaitā atlīdzināt kaitējumu.
6.15. Uzņēmējs apņemas Līguma samaksas summas ietvaros, bez papildus summu prasījumiem no Pasūtītāja, Būvdarbu izpildes gaitā regulāri izvest no Būvobjekta būvgružus un nodrošināt to utilizāciju LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc Būvdarbu pabeigšanas (līdz galīgo Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai), Uzņēmējs apņemas izvest no Būvobjekta teritorijas Būvdarbu izpildes gaitā radušos būvgružus, kā arī aizvest no Būvobjekta Uzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus un sakopt Būvobjekta teritoriju. Uzņēmējam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā ir pienākums iesniegt Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina būvgružu utilizāciju atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
6.16. Uzņēmējam Līgumā noteikto Būvdarbu izpildei ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus, saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto Apakšuzņēmēju sarakstu, atbilstoši Līguma 3.1.6.punktam. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Uzņēmējs Līguma izpildes gaitā un Līgumā noteiktā garantijas laikā pilnā apmērā materiāli atbild par piesaistīto apakšuzņēmēju veiktajiem Būvdarbiem, kā arī par viņu pieļautām kļūdām, trūkumiem, nepilnībām Būvdarbos. Uzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību izpildes un/vai neizpildes ietvaros.
6.17. Līguma darbības laikā Uzņēmējs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst:  
6.17.1. nomainīt personālu, kuru iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstība iepirkuma procedūras izvirzītajām prasībām ir vērtēta; 
6.17.2. Pasūtītājs var piekrist iepirkuma ietvaros iesniegtā Piedāvājumā minētā personāla nomaiņai, ja piedāvātajam personālam ir vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas tika vērtēts iepirkuma ietvaros;
6.17.3. nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām iepirkumā balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību minētā iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un citus apakšuzņēmējus, par kuriem sniedzis ziņas savā piedāvājumā vai piesaistīt papildus apakšuzņēmējus līguma izpildē;
6.17.4. palielināt vai samazināt iesniegtajā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmējam nododamo Būvdarbu apjomu. 
6.18. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
6.18.1.  piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
6.18.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst nolikumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6.18.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo Būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst nolikumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6.18.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.19.  Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.20.  Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro nolikumā minētos noteikumus. 
6.21. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
6.22. Gadījumā, ja pretēji Līguma noteikumiem spēku zaudē kāda no Līguma 9. nodaļā noteiktajām apdrošināšanas polisēm, vai “de facto” vai “de jure” Būvobjekta būvlaukumā savus pienākumus nepilda atbildīgais Būvdarbu vadītājs, Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties apturēt Būvdarbu izpildi līdz šādu neatbilstību novēršanai. Šāda Būvdarbu apturēšana nav pamats Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanai.

7. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
7.1. Pasūtītājs nodrošina Būvdarbu veikšanai nepieciešamās elektroapgādes un ūdensapgādes pieslēgumus. Uzņēmēja pienākums ir pieslēgt Būvobjekta  elektrosistēmai elektroenerģijas un ūdensapgādei skaitītāju, pēc kura rādījumiem notiek elektroenerģijas un ūdens patēriņa aprēķins un norēķini.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdinot Uzņēmēju, pārtraukt Būvdarbu veikšanu Būvobjektā uz laiku, kādu Pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, par ko zaudējumu segšana nav paredzēta. Sagatavojot un iesniedzot Uzņēmējam šādu dokumentu tajā jābūt uzrādītam Būvdarbu vai Būvdarbu daļas pārtraukšanas iemeslam. Dokumentu paraksta Pasūtītājs un būvuzraugs. Ja Būvdarbu vai Būvdarbu daļas pārtraukšanas iemesls nav saistīts ar Būvdarbiem, bet trešo personu radītiem apstākļiem, papildus jāpievieno dokuments, kas to apstiprina. Ja Būvdarbi Būvobjektā tiek pārtraukti ilgāk par 10 (desmit) darba dienām vienā reizē vai 30 (trīsdesmit) darba dienām Līguma darbības laikā kopumā  tiek pagarināts Būvdarbu izpildes termiņš par attiecīgo dienu skaitu.
7.3. Gadījumā, ja pēc Būvdarbu pieņemšanas, Pasūtītājs parakstītajā Būvniecības ikmēneša izpildes aktā atklāj darbu, kurš Būvobjektā nav izpildīts un/vai Būvniecības ikmēneša izpildes aktā ir iekļauts Būvdarbs, kas satur defektus un/vai trūkumus un/vai ir neatbilstošs Projekta dokumentācijai, tad Pasūtītājam, rakstiski brīdinot Uzņēmēju, ir tiesības līdz saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem, no nākošā maksājuma, kas maksājams Uzņēmējam, ieturēt summu, kas atbilst Uzņēmēja neveikto un/vai nepabeigto un/vai ar defektiem un/vai trūkumiem izpildīto un/vai neatbilstoši Projekta dokumentācijai izpildīto Būvdarbu vērtībai. Būvniecības ikmēneša izpildes akta un/vai citu dokumentu parakstīšana no Pasūtītāja puses, neatbrīvo Uzņēmēju no Būvdarbu atbilstības Līguma noteikumiem garantēšanas un nodrošināšanas.
7.4. Pasūtītājam ir tiesības ne biežāk, kā reizi nedēļā pieprasīt no Uzņēmēja rakstiskas ziņas par darbu izpildes gaitu un atbilstību termiņiem, kas norādīti Būvdarbu izpildes grafikā. Uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas brīža rakstveidā sniegt Pasūtītājam šajā Līguma punktā minētās ziņas.
7.5. [bookmark: _Hlk520707509]Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmēja Būvdarbu vadītāja nomaiņu, ja Uzņēmēja izpildītie Būvdarbi neatbilst Līguma noteikumiem. Uzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā nozīmēt citu atbilstošas kvalifikācijas Būvdarbu vadītāju un iesniegt Pasūtītājam un Madonas novada būvvaldei Līguma 3.1.1. un 3.1.4.  punktā minētos dokumentus.
7.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
7.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī Līguma un normatīvo aktu noteikumiem. 
7.8. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai, ja tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību atlases procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību atlases procedūrā noteiktajām prasībām.

8. Darbu pieņemšanas kārtība
8.1. Būvdarbu izpildes termiņš ir norādīts Līgumā un Pušu saskaņotajā Būvdarbu izpildes grafikā un atkāpes no tā ir pieļaujamas tikai Līgumā noteiktajos gadījumos.
8.2. Uzņēmējam ir pienākums līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniegt Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu par izpildītajiem Būvdarbiem iepriekšējā kalendārajā mēnesī. Gadījumā, ja Uzņēmējs Būvniecības ikmēneša izpildes aktu neiesniedz šajā Līguma punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības to neizskatīt – šādā gadījumā Uzņēmējs izpildītos Būvdarbus iekļauj nākamajā Būvniecības ikmēneša izpildes aktā, kas iesniegts šajā Līguma punktā noteiktajā termiņā. 
8.3. [bookmark: _Hlk76132502]Uzņēmējs nav tiesīgs iesniegt Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, ja par Būvniecības ikmēneša izpildes aktā iekļautajiem Būvdarbiem nav izstrādāta, parakstīta un iesniegta BIS visa būvniecības izpildu dokumentācija. 
8.4. Uzņēmējs apņemas iesniegt Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī faktiski izpildītajiem Būvdarbiem. Jebkuru Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, kurš tiek noformēts un parakstīts atbilstoši šim Līgumam, Puses vienojas uzskatīt par tādu dokumentu, kas, lai gan fiksē attiecīgās Būvdarbu daļas faktisko izpildi un noteiktu maksājuma apmēru, tomēr nav Pušu apliecinājums par pilnvērtīgu Līguma izpildi attiecībā uz šīm Būvdarbu daļām, kā arī nesadala Līgumā noteikto Būvdarbu kopumu atdalāmās daļās. Neskatoties uz to, ka Puses ir parakstījušas šos aktus, Pasūtītājam saglabājas tiesības celt iebildumus un prasījumus par jebkuru Būvdarbu kvantitāti un kvalitāti līdz Galīgā Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanai un būvvaldes atzīmes par Būvdarbu pabeigšanu.
8.5. [bookmark: _Hlk76132567][bookmark: _Hlk76130076]Pasūtītājam ir pienākums saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniegto Būvniecības ikmēneša izpildes aktu izskatīt 5 (piecu) darba dienu laikā.  Pasūtītājs minētajā termiņā ir tiesīgs iesniegt Uzņēmējam rakstisku atteikumu parakstīt iesniegto Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, norādot, kurus Būvdarbus tas atsakās pieņemt un nepieņemšanas iemeslus. 
8.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 8.5. punktā noteiktajā termiņā iesniedz Uzņēmējam rakstisku atteikumu parakstīt Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, tad Uzņēmējs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā novērš konstatētās neatbilstības Būvdarbos, tai skaitā izpildu dokumentācijā, vai izlabo Būvdarbu ikmēneša izpildes aktu, un iesniedz to Pasūtītājam atkārtotai izskatīšanai. Šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā atkārtoti iesniegtu Būvdarbu ikmēneša izpildes aktu Pasūtītājs izskata Līguma 8.5. punktā noteiktajā termiņā. 
8.7. Uzņēmējam par saviem līdzekļiem ir pienākums novērst visus Būvdarbos konstatētos Defektus termiņā, kas nepieciešams šāda apjoma un rakstura Defektu novēršanai, bet nepārsniedzot galējo Būvdarbu izpildes termiņu. 
8.8. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 8.5. punktā noteiktajā termiņā neparaksta Būvniecības ikmēneša izpildes aktu vai neiesniedz rakstisku atteikumu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir akceptējis iesniegto Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, un tas būs par pamatu, lai Uzņēmējs varētu iesniegt Pasūtītājam rēķinu par Būvniecības ikmēneša izpildes aktā norādīto Būvdarbu apmaksu, savukārt Pasūtītājam ir pienākums šādu rēķinu apmaksāt Līgumā noteiktā termiņā.
8.9. Puses vienojas, ka Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam rēķinu par izpildītajiem Būvdarbiem, pēc tam, kad ir parakstīts atbilstošs Būvniecības ikmēneša izpildes akts vai ir iestājies Līguma 8.8. punktā noteiktais gadījums par Pasūtītāja noklusējumu. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt rēķinu, kas iesniegts neievērojot šo Līguma punktu, kā arī nav pienākums celt ierunas pret to.
8.10. Galīgā Būvdarbu pieņemšana un nodošana:
8.10.1. Vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Būvdarbu pilnīgas izpildes, Uzņēmējs rakstiski apliecina Pasūtītājam gatavību pēc 5 (piecām) darba dienām veikt galīgo Būvdarbu izpildes pieņemšanu, norādot pieņemšanas dienu un laiku. Pasūtītājam ir pienākums ierasties uz galīgo Būvdarbu izpildes pieņemšanu, ja Pasūtītājs ir uzaicināts saskaņā ar šī Līguma punkta noteikumiem.
8.10.2. Pilnībā pabeidzot visus saskaņā ar šo Līgumu veicamos Būvdarbus, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplārus Uzņēmēja parakstītu Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu (turpmāk tekstā - „Galīgais Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akts”) atbilstoši formai, kas ietverta šī Līguma pielikumā. Iesniedzamajam Galīgam Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktam Uzņēmējs pievieno visus nepieciešamos dokumentus, izpildu rasējumus, Materiālu ekspluatācijas rokasgrāmatas un instrukcijas, Materiālu kvalitātes apliecinošos dokumentus, ekspertīžu atzinumus vai tamlīdzīgus dokumentus (ciktāl attiecināms) un materiālus, kas apliecina Būvdarbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš, un dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Būvdarbu pienācīgu izpildi.
8.10.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Būvdarbus un atteikties parakstīt Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu, ja Pasūtītājam ir iebildumi par veikto Būvdarbu kvalitātes atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, tai skaitā Projekta dokumentācijai, normatīvo aktu prasībām vai piemērojamajiem standartiem, vai Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktam nav pievienoti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina Būvdarbu pabeigšanu, kvalitāti un dod iespēju Pasūtītājam pārbaudīt Būvdarbus. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir šādi iebildumi, Pasūtītājam jānoformē un jāiesniedz Uzņēmējam rakstisks motivēts atteikums pieņemt Būvdarbus, norādot uz Būvdarbu nepieņemšanas iemesliem. 
8.10.4. Motivēta atteikuma gadījumā pieņemt Būvdarbus, Uzņēmējs par saviem līdzekļiem nekavējoties novērš Pasūtītāja norādītās neatbilstības, tai skaitā Defektus. Pēc neatbilstību, tai skaitā Defektu, novēršanas tiek atkārtota attiecīgā Būvdarbu nodošana Pasūtītājam atbilstoši šīs Līguma noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtītāja atteikums pieņemt Būvdarbus nav pamats Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanai.
8.10.5. Saņemto Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata, paraksta un vienu tā eksemplāru atgriež Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad pienācīgi izpildīts pēdējais no sekojošiem nosacījumiem:
8.10.5.1. Būvdarbi izpildīti atbilstoši šim Līgumam, Projekta dokumentācijai, normatīvo aktu prasībām un piemērojamajiem standartiem, tai skaitā pienācīgi novērsti Defekti,  ja tādi iepriekš tikuši konstatēti; pilnībā veikta būvdarbu demobilizācija, aizvākti visi būvgruži un palīgmateriāli, veikta Būvdarbu izpildes vietas un Būvobjekta ģenerāltīrīšana;
8.10.5.2. Pasūtītājam iesniegti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, ko paredz šis Līgums vai normatīvie akti, vai ko pamatoti pieprasījis Pasūtītājs, tādā formā, saturā un apjomā, ko Pasūtītājs atzinis par pietiekamu.
8.10.6. Pasūtītājs atsaka galīgo Būvdarbu izpildes pieņemšanu, ja Būvdarbi neatbilst Līgumam. Pēc Defektu novēršanas Uzņēmējs atkārtoti iesniedz Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu Būvdarbu izpildes pieņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. Strīdi par Defektiem tiek risināti Līgumā noteiktajā kārtībā. Tomēr Pasūtītājam pastāv izvēles tiesības parakstīt Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu arī tad, ja veiktajiem Būvdarbiem ir konstatēti Defekti – šādā gadījumā konstatētie Defekti un to novēršanas termiņi tiek norādīti Galīgajā Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktā, un Uzņēmējs šādus Defektus novērš kā Garantijas laika garantijas Defektus, tai skaitā Defektu nenovēršanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs Uzņēmējam piemērot tādas pašas sankcijas, kā Garantijas periodā konstatētajiem, bet laikā nenovērstajiem Defektiem.
[bookmark: _Hlk76136517][bookmark: _Hlk76136552]8.10.7. Ja Uzņēmējs Līgumā vai Līgumā noteiktajā kārtībā noteiktajos termiņos atsakās novērst vai nenovērš Līgumā noteiktajā kārtībā Būvdarbos konstatētos Defektus, tad Pasūtītājam ir tiesības visas atbilstošās Defektu novēršanas izmaksas un tādējādi radušos zaudējumus ieturēt no Uzņēmējam maksājamām summām, kā arī šādu izmaksu un zaudējumu segšanai izmantot Uzņēmēja saskaņā ar Līguma 9. punktu iesniegtos nodrošinājumus. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izmaksāt naudas līdzekļus saskaņā ar bankas garantiju vai pieprasīt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu (iesniegt prasību bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai) arī saistībā ar gaidāmajām, priekšā stāvošām izmaksām vai zaudējumiem, kā arī, līdz naudas līdzekļu saņemšanai no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, Pasūtītājam ir tiesības šādus naudas līdzekļus atprasīt no Uzņēmēja. Ja faktisko izmaksu vai zaudējumu apmērs ir lielāks nekā to sedz kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise, atlikušo summu jebkurā gadījumā ir pienākums segt Uzņēmējam.
8.11. Gadījumā, ja rodas strīds starp Pusēm par Būvdarbu atbilstību šim Līgumam, to apjomiem, konstatētajiem Defektiem, jebkurai no Pusēm ir tiesības pieaicināt  neatkarīgu ekspertu. Šādas ekspertīzes izmaksas apmaksā tā Puse, kuras viedoklis par strīda jautājumu ir pretējs eksperta lēmumam par šo jautājumu. Ja Puses nepiekrīt eksperta secinājumiem un Pusēm neizdodas strīdu atrisināt pārrunu ceļā, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības šādu strīdu nodot izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā. Lai novērstu domstarpības, ne vienai no Pusēm, lai celtu prasību tiesā, nav pienākums sākotnēji saņemt ekspertīzes slēdzienu.
8.12. Šī Līguma izpratnē Uzņēmējs Būvdarbus Būvobjektā ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis, kad  atbilstoši Līguma noteikumiem Projekta realizācijas ietvaros iesaistītās personas ir parakstījušas  Gala Būvdarbu pieņemšanas nodošanas aktu, kam Uzņēmējs ir pievienojis visu nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši Līguma noteikumiem, lai Būvobjektu nodotu ekspluatācijā.
8.13. Pēc Gala Būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz būvvaldē iesniegumu par Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā. Uzņēmējam ir pienākums piedalīties Būvobjekta nodošanā ekspluatācijā.

9. Garantijas un apdrošināšana
9.1. Veikto Būvdarbu garantijas laiks  ir _____ (__________) gadi un visu izmantoto Materiālu, garantijas laiks  ir _____ (__________) gadi. Garantijas laiku sāk skaitīt no dienas, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir parakstījušas Galīgo Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Uzņēmējs garantē, ka Būvdarbi ir izpildīti saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem Līgumā noteiktajā kārtībā un pilnībā saglabās savas tehniskās, funkcionālās un tehniskās īpašības un vizuālo izskatu garantijas laikā, un ka Uzņēmējs par saviem līdzekļiem nekavējoties veiks jebkuru Būvdarbos radušos Defektu novēršanu, kurus Pasūtītājs ir rakstiski paziņojis Uzņēmējam gan Būvdarbu izpildes laikā, gan garantijas laikā. Uzņēmējam nav pienākums novērst Defektu, ja tas radies saistībā ar to, ka:
9.1.1. netiek ievēroti Pasūtītājam līdz Galīgā Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanai iesniegtie ekspluatācijas un/vai apkopes noteikumi un šo noteikumu neievērošana ir Defekta rašanās cēlonis;
9.1.2. tīši vai netīši tiek radīti mehāniski bojājumi, izņemot, ja attiecīgai lietai atbilstoši tās lietošanas mērķim šādas mehāniskas iedarbības ietekmē ir jāsaglabā savas sākotnējās īpašības;
9.1.3. tas radies nepārvaramas varas apstākļu dēļ;
9.1.4. Defekts radies parastā nolietojuma rezultātā, izņemot, ja attiecīgai Būvobjekta daļai ir izmantots tāds Materiāls, kas nav paredzēts sagaidāmajai ekspluatācijas intensitātei.
9.2. Uzņēmējs apņemas ierasties Būvobjektā un novērst Būvdarbos konstatētos Defektus, par kuriem Pasūtītājs ir paziņojis Uzņēmējam garantijas laikā, 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma saņemšanas. Ja ir notikusi avārija Būvobjektā Būvdarbu daļās, ko ir veicis Uzņēmējs, Uzņēmējam Būvobjektā ir jāierodas nekavējoties. Ja Uzņēmējs avārijas gadījumā nevar ierasties Būvobjektā, tad izdevumus, kas saistīti ar avārijas seku novēršanu sedz Uzņēmējs. Novēršot Defektus, Uzņēmējam ir pienākums novērst arī tādus Būvobjekta bojājumus, kas radušies Defekta dēļ vai Defekta novēršanas laikā. 
9.3. Strīdi par Defektiem tiek risināti Līgumā noteiktajā kārtībā. Šajā Līguma punktā minētais strīds neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma likvidēt Defektus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
9.4. Ja Defekta novēršanai Uzņēmējam pamatotu tehnisku vai klimatisku apstākļu dēļ nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts Līguma 9.2. punktā, tad Uzņēmējs Līguma 9.2. punktā noteiktajā termiņā nekavējoties uzsāk Defekta novēršanu, tai skaitā, veic objektīvi nepieciešamos pasākumus, lai Defektu rezultātā netiktu bojātas citas Būvobjekta daļas, un to pilnīgas novēršanas termiņu, kas objektīvi nepieciešams šāda apjoma un rakstura Defekta novēršanai, rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju.
9.5. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda vai kavējas pildīt Līguma 9.2. vai 9.4. punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Uzņēmēja rēķina par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst Defektus pats vai piesaistīt trešās personas, par to paziņojot Uzņēmējam. Uzņēmējam visas ar Defektu novēršanu saistītās izmaksas, tai skaitā priekšā stāvošās, un zaudējumus ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no tā rakstveida pieprasījuma, kuram ir pievienota Defektu novēršanas izmaksu tāme, nosūtīšanas Uzņēmējam, tai skaitā, ja par to apmēru pastāv strīds. 
9.6. Ja Uzņēmējs Līguma 9.5. punktā noteiktajā termiņā neatlīdzina Pasūtītājam Defekta novēršanas izmaksas un zaudējumus, par šo summu tiek samazināta Līguma summa un Pasūtītājs šādu izmaksu un zaudējumu segšanai ir tiesīgs izmantot Līguma ietvaros Uzņēmēja iesniegtās garantijas. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izmaksāt naudas līdzekļus saskaņā ar kredītiestādes garantiju vai izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību (iesniegt prasību bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai) arī saistībā ar gaidāmajām, priekšā stāvošām izmaksām, kā arī, līdz naudas līdzekļu saņemšanai no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, Pasūtītājam ir tiesības šādus naudas līdzekļus atprasīt no Uzņēmēja. Ja faktisko izmaksu vai zaudējumu apmērs ir lielāks nekā to sedz bankas garantija vai apdrošināšanas polise, atlikušo summu jebkurā gadījumā ir pienākums segt Uzņēmējam.
9.7. Uzņēmējs apdrošina savu un būvspeciālistu profesionālo civiltiesisko atbildību saistībā ar Būvdarbu veikšanu Būvobjektā par kopējo apdrošinājuma summu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām. Uzņēmējs šajā punktā minētās polises iesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā. 
9.8. Ja Uzņēmējs saskaņā ar Līguma noteikumiem vēlas saņemt avansa maksājumu, Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā iesniedz par labu Pasūtītajam un Pasūtītāju kreditējošai iestādei noformētu neatsaucamu beznosacījuma pirmā pieprasījuma avansa atmaksas nodrošinājumu, kuru izdevusi apdrošināšanas sabiedrība vai banka (šī Līguma tekstā – “Avansa garantija”). Ar Avansa garantiju nodrošinātai summai ir jābūt ne mazākai par avansa summu un termiņam, kādā Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu izmaksāt naudas līdzekļus, ir jābūt ne īsākam kā Līgumā noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš un vēl 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Uzņēmējam, pirms Avansa garantijas iesniegšanas, ir pienākums ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņot Avansa garantijas dokumenta projektu. Uzņēmējam ir tiesības prasīt, lai reizi divos mēnešos Pasūtītājs sniedz piekrišanu ar Avansa garantiju nodrošinātās summas samazināšanai līdz summai, kas nav mazāka par Darbu izpildes apmaksai neieskaitīto avansa daļu (atlikušais avanss), kurai pieskaitāmi 10% (desmit) procenti no atlikušās avansa summas.
9.9. Uzņēmējs apdrošina visus būvniecības riskus par kopējo apdrošinājuma summu ne mazāku par Līguma 5.1. punktā noteikto Līguma summu. Uzņēmēja visu risku apdrošināšanas polisē ir iekļaujams noteikums, ka tā ir Uzņēmēja visu risku apdrošināšanas polise, kurā kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs ir norādīts Būvdarbus kreditējošā iestāde. Uzņēmējs apņemas apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju un iesniegt Līgumā noteiktajā termiņā.
9.10. Līgumā noteiktajā termiņā Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam noformētu neatsaucamu beznosacījuma pirmā pieprasījuma līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājumu (apdrošināšanas polisi, bankas garantiju vai iepriekš minēto nodrošinājuma līdzekļu kombināciju) (šī Līguma tekstā – Līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājums). Līgumsaistību izpildes garantijas nodrošinājums ir izdots par labu Pasūtītajam. Ar Līgumsaistību izpildes garantiju nodrošināmai summai ir jābūt ne mazākai par 10 % (desmit procentiem) no Līguma 5.1. punktā noteiktās Līguma summas un termiņam, kādā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt naudas līdzekļu izmaksu, ir jābūt ne īsākam kā Gala termiņš, kam pieskaitāmas 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Līgumsaistību izpildes nodrošinājumam nepārtraukti jābūt spēkā līdz brīdim, kamēr Puses paraksta galīgo Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu un Uzņēmējs iesniedz garantijas laika nodrošinājumu. 
9.11. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Galīgā Būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas atbilstoši Līguma noteikumiem iesniedz Pasūtītājam par labu Pasūtītājam noformētu neatsaucamu nodrošinājuma dokumentu par Uzņēmēja Līgumā noteikto garantijas laika saistību izpildi (šī Līguma tekstā – “Garantijas laika garantija”), kuru izdevusi apdrošināšanas sabiedrība vai kredītiestāde vai atbilstoši Līguma noteikumiem noslēdz ar Pasūtītāju vienošanos par to, ka kā Garantijas laika garantijas nodrošinājums kalpos Uzņēmēja naudas līdzekļi, ko atbilstoši Līguma noteikumiem Pasūtītājs ieturēja kā garantijas ieturējumu no Būvniecības ikmēneša izpildes aktā apstiprinātās Būvdarbu summas. Pasūtītājs garantijas ieturējumu atmaksā Uzņēmējam, ja Uzņēmējs Pasūtītājam ir iesniedzis Garantijas laika garantijas nodrošinājumu atbilstoši Līguma noteikumiem un izvirzītajām prasībām. Garantijas laika garantijā iekļauj nosacījumu, ka garantijas sniedzējs apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja Uzņēmējs jebkādu iemeslu dēļ neveic Defektu novēršanu. Ar Garantijas laika garantiju nodrošinātai summai ir jābūt ne mazākai kā 5% (pieci procenti) no Līguma 5.1. punktā noteiktās Līguma summas un termiņam, kādā Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu veikt naudas līdzekļu izmaksu, ir jābūt ne īsākam kā Līguma 9.1. punktā noteiktajam garantijas laikam, kam jāpieskaita 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Uzņēmējam, pirms Garantijas laika garantijas iesniegšanas, ir pienākums ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņot Garantijas laika garantijas dokumenta projektu. Garantijas laika garantija ir neatsaucama.  
9.12. Līguma 9. punktā minētajām apdrošināšanas polisēm un garantijām (izņemot Līguma 9.11.punktā minēto garantiju) ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā. Ja nav parakstīts Galīgais Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akts un Būvdarbu izpildes garantijas termiņš vai kādai no Līguma 9. punktā noteiktajām apdrošināšanas polisēm termiņš ir mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, Uzņēmējam ir pienākums pagarināt un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises par 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām. Šādi Uzņēmējam ir jārīkojas katru reizi, līdz tiek parakstīts Galīgais Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akts. 
9.13. Avansa garantijā, Būvdarbu izpildes garantijā un Garantijas laika garantijās, kuras Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, jebkurā gadījumā ir jābūt ietvertiem nosacījumiem, ka tās bez Pasūtītāja piekrišanas nav grozāmas, Uzņēmējam nav tiesības vienpusēji atkāpties no tām un tās nav izbeidzamas Uzņēmēja maksātnespējas procesa pasludināšanas dēļ. 
9.14. No Ieturējuma naudas un naudas līdzekļiem, kas tiek saņemti, pieprasot to izmaksu saskaņā ar Avansa garantiju, Būvdarbu izpildes garantiju un Garantijas laika garantiju, Pasūtītājs ir tiesīgs segt esošus un priekšā stāvošus Pasūtītāja prasījumus pret Uzņēmēju, tai skaitā kaitējumu, zaudējumus, procentus, līgumsodus. Par prasījuma segšanu izmantojot Ieturējuma naudu vai naudas līdzekļus, kas saņemti saskaņā ar Avansa garantiju, Būvdarbu izpildes garantiju un Garantijas laika garantiju, Pasūtītājam ir jāpaziņo Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad attiecīgais Pasūtītāja prasījums faktiski ir segts.
 
10. Strīdu risināšana un Pušu atbildība
10.1. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izšķirts pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu, Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,2 % (divas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu.
10.3. Ja Uzņēmējs nokavē jebkuru Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību izpildes termiņu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,2 % (divas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 5.1. punktā, par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Uzņēmējs ir izpildījis Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību.
10.4. Ja Pasūtītājs vai būvvaldes būvinspektors, konstatē, ka Uzņēmējs nav izpildījis tam Līguma 6.9. vai 6.10. punktā noteikto pienākumu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 5.1. punktā, par katru reizi, kad konstatēts Līguma 6.9. vai 6.10. punkta pārkāpums.
10.5. Ja Uzņēmējs atbilstoši šī Līguma noteikumiem nav nodrošinājis Līgumā noteiktas apdrošināšanas polises spēkā esamību, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 5.1. punktā, par katru reizi, kad konstatēts šāds pārkāpumus. 
10.6. Kopējais līgumsods, ko viena Puse var piemērot otrai Pusei par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līguma 5.1. punktā norādītās Līguma summas. 
10.7. Ja par kādas saistības savlaicīgu neizpildi Līgumā ir paredzēts līgumsods, tad nokavējuma procenti papildus nav aprēķināmi.  
10.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma un neatsvabina Uzņēmēju no zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam, pat ja arī tie nepārsniedz līgumsodu apmēru.
11. Līguma izpildes apturēšana vai izbeigšana
11.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma pirms termiņa vai pārtraukt Būvdarbu izpildi, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Uzņēmējam, ja:
11.1.1.  Uzņēmējs uzsāk likvidāciju;
11.1.2. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
11.1.3. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības process vai tiesisko seku ziņā pielīdzināms process, vai ar kompetentas iestādes lēmumu tiek izbeigta vai apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība;
11.1.4. [bookmark: _Hlk76139545]Uzņēmējs nav izpildījis Līgumā noteikto pienākumu Līgumā noteiktajā termiņā;
11.1.5. tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, Uzņēmējs nepilda vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja saistību izpildes termiņiem vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas;
11.1.6. Uzņēmējs atkārtoti pieļāvis Līguma 6.11. vai 6.12. punkta pārkāpumu;
11.1.7. 25 (divdesmit piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un Līguma noteikto dokumentu iesniegšanas un ierakstu veikšanas BIS, Uzņēmējs nav pieņēmis Būvobjektu, parakstot pieņemšanas un nodošanas aktu;
11.1.8. ir iestājušies nosacījumi, lai atsāktu tehnoloģiskā pārtraukuma dēļ apturētos Būvdarbus, bet 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu nosacījumu iestāšanās nav parakstīts akts par Būvdarbu atsākšanu;
11.1.9. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankcijas;
11.1.10. Uzņēmējs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
11.1.11. Uzņēmējs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz līguma slēgšanu vai izpildi;
11.1.12. ir zaudējis spēku vai kļuvis nerealizējams līguma saistību izpildes nodrošinājums, un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;
11.1.13. Uzņēmējs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu;
11.1.14. Uzņēmējs Pasūtītājam (tai skaitā dzīvokļu īpašniekiem) ir nodarījis zaudējumus un atsakās tos segt un/vai starp Pusēm 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nav panākta vienošanās .
11.2 Pasūtītājam ir tiesības bez paskaidrojumu sniegšanas, iemeslu norādīšanas un pienākuma atlīdzināt zaudējumus, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, par to 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš rakstiski brīdinot Uzņēmēju.
11.3. Uzņēmējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja:
11.3.1. Pasūtītājs uzsāk likvidāciju;
11.3.2. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai tiesisko seku ziņā pielīdzināms process, vai ar kompetentas iestādes lēmumu tiek izbeigta vai apturēta Pasūtītāja saimnieciskā darbība;
11.4. Līguma 11.2. un 11.3. punktā minētajos gadījumos Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt Uzņēmēja faktiski atbilstoši Līgumam padarītos Būvdarbus uz Līguma izbeigšanas brīdi.
11.5. Ja Līguma izbeigšanas brīdī Uzņēmēja faktiski atbilstoši Līguma noteikumiem izpildīto un apmaksāto Būvdarbu apjoms ir mazāks nekā samaksātā un nedzēstā avansa summa vai tās daļa, Uzņēmējs atgriež starpību Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas. Šī pienākuma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Avansa garantijas izmaksu. 
11.6. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma darbību uz nenoteiktu laiku atbilstoši Līguma 7.2. punkta noteikumiem, bet kopumā ne vairāk kā uz 6 (sešiem) mēnešiem.
11.7. Puses vienojas, ka jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vai arī Pasūtītājam pārtraucot Būvdarbu izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem, Uzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas pilnībā atbrīvot būvlaukumu no Uzņēmēja inventāra, darba rīkiem, personāla u.c. un nodot Būvobjektu Pasūtītājam. Ja Līgums tiek izbeigts un tas nav saistīts ar Pasūtītāja saistību neizpildi vai Pasūtītājs pārtrauc Būvdarbu izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem, no dienas, kad Līgums ir izbeigts vai paziņots par Būvdarbu pārtraukšanu, Uzņēmējam nav tiesību veikt nekādu Būvdarbu izpildi, Defektu novēršanu, pretējā gadījumā Uzņēmējs ir pilnā apmērā atbildīgs par visiem zaudējumiem. 
11.8. Puses vienojas, ka jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājam ir tiesības, bet ne pienākums, apmaksāt Būvobjektā piegādāto, bet vēl neiebūvēto Materiālu vērtību, tādējādi tās iegūstot savā īpašumā. Šis punkts tiek piemērots tikai pie nosacījuma, ja Pasūtītājs atzīst, ka neiebūvētie Materiāli nav bojāti un ir derīgi tālākai darbu veikšanai. 

12. Materiālu nomaiņas un Būvdarbu izmaiņu veikšanas kārtība
12.1. Ievērojot Līguma noteikumus, normatīvo aktu regulējumu, kā arī, ņemot vērā citus ar attiecīgo projektu saistītos tiesību aktus, Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma grozījumiem, ja tam ir nepieciešamība (objektīvs pamatojums) un tie negatīvi neietekmē projektā paredzēto energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu, kas jānodrošina pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. 
12.2. Līguma grozījumi nekādā gadījumā nevar palielināt projekta ietvaros paredzētās un Līguma 5.1. punktā noteiktās sākotnēji apstiprinātās izmaksas. 
12.3. Projekta dokumentācijā paredzētie Materiāli var tikt aizstāsti ar jauniem, ja (1) sākotnēji Projekta dokumentācijā paredzētie ir novecojuši, (2) aizstājot Projekta dokumentācijā paredzētos, tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts, tai skaitā samazināsies Būvobjekta ekspluatācijas izmaksas vai palielināsies kalpošanas laiks, vai (3) aizstāšana ir nepieciešama, jo pēc Līguma noslēgšanas ir iestājušies apstākļi, kurus Uzņēmējs nevarēja paredzēt (piemēram, Materiālu ražotājs pārtrauc to ražošanu vai ražotājs nespēj nodrošināt piegādes nepieciešamajā apjomā un to apstiprina ražotāja apliecinājums). Šādā gadījumā ir nepieciešams saņemt Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai autoruzrauga (ja ir) iepriekšēju rakstveida piekrišanu, savlaicīgi iesniedzot attiecīgo Materiālu ekvivalentu saskaņošanas aktu, izmantojot Līgumā pielikumā pievienoto veidni. Materiālu ekvivalentu saskaņošanas aktā Uzņēmējs norāda objektīvo pamatojumu, Uzņēmējs un Projekta izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) apliecina ekvivalenci vai to, ka Materiāls ir labāks par nomaināmo, pievienojot Materiālu parametru savstarpēju salīdzinājuma tabulu, kā arī citus nepieciešamos dokumentus un informāciju. Šāda ekvivalentu saskaņošana nav Līguma grozījumi un tā nevar palielināt Līguma summu vai Būvdarbu izpildes termiņus. 
12.4. Saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu Līguma summas ietvaros, izmaiņu vērtībai nepārsniedzot 15% (piecpadsmit procentus) no Uzņēmēja finanšu piedāvājumā norādītās kopējās līgumcenas, var tikt veiktas Būvdarbu apjomu izmaiņas, papildu būvdarbi vai neparedzētie būvdarbi gadījumā, ja Puses ir konstatējušas nepieciešamību veikt attiecīgas izmaiņas. Izmaiņu vērtība tiks aprēķināta šādi:
12.4.1. ja plānotās izmaiņas ietver būvdarbus, kas ir savstarpēji aizvietojami, t.i., būvdarbu veikšanai neatšķiras metodes vai risinājumi,  izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā cenu starpība būvdarbu izmaiņām; 
12.4.2. ja plānotās izmaiņas ietver būvdarbus, kas nav savstarpēji aizvietojami, t.i., būvdarbu veikšanai tiek izmantotas citas metodes vai risinājumi, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā kopējā ieslēgto un izslēgto būvdarbu summa.
12.5. Konstatējot nepieciešamību veikt izmaiņas Būvdarbu apjomos, veikt papildu būvdarbus vai neparedzētos būvdarbus, Uzņēmējs sagatavo Būvdarbu izmaiņu aktu par izmaiņām Būvdarbos, par papildu būvdarbu vai neparedzēto būvdarbu nepieciešamību. Būvdarbu izmaiņu aktā tiek ietverts pamatojums izmaiņām Būvdarbu apjomos, papildu būvdarbiem vai neparedzētiem Būvdarbiem, Līguma summas palielinājums vai samazinājumus, pievienojot attiecīgu izmaiņu koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi, un cita būtiska informācija, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Sagatavotu un parakstītu Būvdarbu izmaiņu aktu Uzņēmējs iesniedz saskaņošanai būvuzraugam un autoruzraugam (ja ir) vai Projekta dokumentācijas autoram, un pēc visu iepriekš minēto personu saskaņojumu saņemšanas, iesniedz to izskatīšanai Pasūtītājam. Būvdarbu izmaiņu aktu paraksta Uzņēmējs, būvuzraugs, autoruzraugs (ja ir) vai Projekta dokumentācijas izstrādātājs, un Pasūtītājs. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu izmaiņu akta saņemšanas dienas izskata un saskaņo to, vai arī sniedz pamatotu atteikumu to saskaņošanai. 
12.6. Papildu Būvdarbi vai neparedzētie būvdarbi var tikt veikti, ja tiek konstatētā nepieciešamība:
12.6.1. mainīt apjomus Būvdarbiem, kas jau sākotnēji tika iekļauti Projekta dokumentācijā un par tiem tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams mainīt to apjomus;
12.6.2. veikt tādus Būvdarbus, kas sākotnēji netika iekļauti Projekta dokumentācijā, un tos nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo Būvdarbu nepieciešamību.
12.7. Līguma summas ietvaros, Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņoti Būvdarbu izmaiņu akti ir pamats Būvdarbu izmaiņu aktā norādīto Būvdarbu veikšanai un šajā gadījumā Pusēm nav nepieciešams slēgt papildu vienošanos pie Līguma.
12.8. Veicot Līguma grozījumus pēc Būvdarbu apjomu izmaiņu, papildus būvdarbu vai neparedzēto Būvdarbu izmaiņu aktu saskaņošanas, Uzņēmējs un Pasūtītājs rakstveidā noslēdz Līguma grozījumus par Būvdarbu apjoma izmaiņām, papildu būvdarbu vai neparedzēto būvdarbu izpildi. Pasūtītājam ir tiesības atteikties slēgt Līguma grozījumus, arī pēc Būvdarbu izmaiņu akta parakstīšanas.
12.9. Puses vienojas, ka izslēgto Būvdarbu un papildu un neparedzēto Būvdarbu cenas tiks noteiktas atbilstoši Tāmē iekļauto Būvdarbu cenām, bet, ja Tāmē attiecīgu papildus vai neparedzētu Būvdarbu izmaksas nav, atbilstoši attiecīgo Būvdarbu vidējām cenām tirgū.
12.10. Izmaiņu akti, ar kuriem groza Līguma summu vai Būvdarbu izpildes termiņu, stājas spēkā tikai pēc atbilstošas vienošanās par Līguma grozījumiem parakstīšanas. 

13. Nepārvaramas varas apstākļi
13.1. Puses apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles, t.i., karš, sacelšanās, ugunsgrēks, eksplozijas vai valsts un pašvaldību varas iestāžu iejaukšanās, un citi apstākļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, atbrīvos Puses no Līgumā noteikto saistību pildīšanas, ja izpilde ir iespējama tikai ar pārmērīgi lielām izmaksām, un arī no jebkādām saistībām maksāt kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību.
13.2. Pusēm nekavējoties rakstveidā jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru paziņojumu vai informāciju, ko Puse ir saņēmusi par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramās varas apstākļu iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramās varas kaitīgās sekas.
13.3. Pusei, kurai kļuvis zināms par nepārvaramās varas apstākļiem, kas var ietekmēt Līgumā šai Pusei paredzēto pienākumu izpildi, nekavējoties rakstveidā jāinformē otra Puse par šo apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, tad Puses saskaņo tālāko rīcību Līguma izpildē.

14. Nobeiguma noteikumi
14.1. Visas Līguma izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās parakstījušas abas Puses, vai arī Pušu rakstiski noteiktajos termiņos.
14.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Līgumu un varētu skart Pasūtītāja vai Uzņēmēja intereses. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā. Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par šajā līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs no Līguma darbības termiņa.
14.3. Korespondence, ko viena Puse vēlas iesniegt otrai Pusei, ir iesniedzama pret parakstu vai nosūtāma uz šajā Līgumā noteikto adresi. Korespondence, kas adresātam tiek iesniegta pret parakstu, ir uzskatāma par saņemtu dienā, kas ir norādīta atzīmē par saņemšanu, savukārt korespondence, kas tiek sūtīta pa pastu, ir uzskatāma par saņemtu 3. (trešajā) dienā, skaitot no dienas, kad ierakstīts sūtījums ir nodots pasta iestādē, neatkarīgi no faktiskās saņemšanas dienas. 
14.4. Ja vien attiecīgajā dokumentā nav noteikts citādi, Līgumā lietotie jēdzieni, termini, definīcijas un definējumi, tiek lietoti tādā pašā nozīmē arī visos dokumentos, ko Puses vai katra no Pusēm sagatavo saistībā ar Līgumu.
14.5. Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par Līgumā norādītās adreses vai Puses kontaktpersonas maiņu.
14.6. Ja kāds no Līgumā uzskaitītājiem pielikumiem nav cauršūts kopā ar Līgumu, tad, parakstot Līgumu, otra Puse apliecina, ka tai šāds pielikums ir nodots pirms Līguma noslēgšanas.
14.7. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu un vienlaicīgi paziņo, ka Līgums slēgts labprātīgi, bez viltus un spaidiem, pilnībā un vispusīgi ievērojot Pušu gribu un intereses.
14.8. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Puses ir to parakstījušas. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei vai brīdim, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā.
14.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam. VAI Līgums ir sastādīta latviešu valodā.  Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai PUSEI ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

15. Fizisko personu datu apstrādes noteikumi
15.1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams līguma izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar līguma priekšmetu, līgumā noteiktajā apjomā, uz līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
15.2. Puses nodrošina šajā līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto  kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
15.3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras puses iesniegtajiem personas datiem.
15.4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
15.5. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, pusei jāapmierina datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
15.6. Puses apņemas iznīcināt otras puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.

16. Pušu atbildīgās personas
16.1. Pilnvarotais Pasūtītāja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš ir tiesīgs darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar Būvdarbu izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu.
16.2. Pilnvarotais Uzņēmēja pārstāvis ir _______, tālr.________, e-pasts:_______, kurš ir tiesīgs darboties Uzņēmēja vārdā saistībā ar Būvdarbu izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu.

[bookmark: _Hlk76393086]Pielikumi:
1. Daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas _________________________ (daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums ______________) projekts ar pielikumiem, kas saskaņots ___________ būvvaldē 20___.gada ___._____________;
2. Uzņēmēja iesniegtais piedāvājums Pasūtītāja rīkotajam iepirkumam  _________________________Nr. ____ ____________ - ________ sējum______;
3. Būvdarbu izpildes grafiks;
4. Veicamo Būvdarbu un pielietojamo materiālu izmaksu tāme;
5. Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akta veidlapa;
6. Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta veidlapas:
6.1.Būvniecības ikmēneša izpildes akta par padarītajiem Būvdarbiem veidlapa; 
6.2.Ikmēneša izpildīto būvdarbu kopsavilkums;
6.3. Būvniecības ikmēneša izpildes pieņemšanas – nodošanas akts;
7. Defektu akta veidlapa;
8. Galīgā Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta veidlapa;
9. Materiālu ekvivalentu saskaņošanas akts veidlapa;
10. Būvdarbu izmaiņu akts (savstarpēji aizvietojamu Materiālu apstiprināšana) veidlapa;
11. Būvdarbu izmaiņu akts (Būvdarba apjoma samazināšana) veidlapa;
12. Būvdarbu izmaiņu akts (Papildu un neparedzēto Būvdarbu apstiprināšana) veidlapa;
13. Būvdarbu apturēšanas - tehnoloģiskā pārtraukuma akts veidlapa.
	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	_______________
	_______________



(Ja Puses līgumu paraksta elektroniski līgums  tiek noformēts atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, lai  Puses to varētu parakstīt elektroniski.)
	3.pielikums 
BŪVDARBU IZPILDES GRAFIKS


__.___.________.
	
	Būvobjekta nosaukums: ___________________________ _____adrese______
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	Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Darbietilpība c/s
	Cilvēku skaits
	Darba ilgums dienās
	Nedēļas
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Sastādīja _________________________________________________  
(paraksts, atšifrējums)
5. Pielikums 
20___. gada ___. _____________
Būvdarbu līgumam
Būvobjekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akts
________, 20___. gada ___. _____________
________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un
________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, 
bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu Nr.___________:
1. Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas _________________________ (daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums ______________) būvlaukumu jumta seguma nomaiņai, kad iestājies pēdējais no sekojošiem nosacījumiem:
0. Uzņēmējs ir saņēmis Pasūtītāja pilnvarojumu nepieciešamo darbību veikšanai un dokumentus iesniegšanai BIS, lai saņemtu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, (atkarībā no būvniecības ieceres veida),
0. Uzņēmējs ir iesniedzis un Pasūtītājs ir saņēmis Līgumā noteiktā kārtībā sagatavotu un apstiprinātu  Darbu veikšanas projektu. 

1. Puses veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo (teritorijas, labiekārtojuma un ēkas stāvokļa apraksts):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
1. Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi.
1. Pieņemšanas – nodošanas akts stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un kļūst par 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līguma neatņemamu sastāvdaļu.
1. Pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam.
Pielikumā:
1. Būvatļaujas vai Apliecinājuma kartes kopija.

	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	_______________
	_______________

	_____________________
	_____________________

	Valdes loceklis __________
	Valdes loceklis __________



6.1. Pielikums
Būvniecības ikmēneša izpildes akta par padarītajiem Būvdarbiem veidlapa
20___.gada ___._____________
Būvdarbu līgumam Nr. __________________
	[bookmark: _Hlk520452147]Pasūtītājs:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Forma 2

	Nosaukums: SIA “Madonas namsaimnieks”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vienotais reģ. Nr.47103000233
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Juridiskā adrese: Augu iela 29, Madona, Madonas novads, LV-4801
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uzņēmējs:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nosaukums: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vienotais reģ.nr.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Juridiskā adrese:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līgums Nr.:________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līguma nosaukums: „ ______________________ _______________, ________” ______________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AKTS Nr.____     Lokālās  tāmes Nr.___     (tāmes nosaukums) Forma 2
	

	
	par 20___.gada _______ mēnesī izpildītiem Būvdarbiem



	Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība 
	Daudzums
	Vienības izmaksas EUR
	Summa
EUR
	No būvniecības sākuma izpildītie darbi, ieskaitot atskaites mēnesi
	 
	 
	Atskaites mēnesī  izpildītie darbi
	 
	 
	Darbu atlikums
	Dalījums attiecināmās un neattiecināmās izmaksas (N un A)

	
	
	
	
	
	
	Daudzums
	Summa
EUR 
	% no kopēja apjoma
	Daudzums
	Summa
EUR
	% no kopēja apjoma
	Daudzums
	Summa
EUR
	% no kopēja apjoma
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	Būvdarbus nodeva Uzņēmējs:
	
	
	Būvdarbus pieņēma Pasūtītājs:
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	20___.gada ___._____________________
	20____.gada ___._____________________
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Apjomus un izpildokumentāciju  pārbaudīja Būvuzraugs:
	
	
	
	

	___________________________________________
	
	
	
	
	
	
	

	20____.gada ___._____________________
	
	
	
	
	




	
6.2. Pielikums 
Ikmēneša izpildīto būvdarbu kopsavilkums 
Pie 20___. gada ___. _____________6.1.pielikuma

	Pasūtītājs:

	Nosaukums: SIA “Madonas namsaimnieks”

	Vienotais reģ. Nr.47103000233

	Juridiskā adrese: Augu iela 29, Madona, Madonas novads, LV-4801

	

	Uzņēmējs:

	Nosaukums: 

	Vienotais reģ.nr.

	Juridiskā adrese:

	

	Līgums Nr.:________________

	Līguma nosaukums: „_______ _______________, ________ ” 



Ikmēneša izpildīto būvdarbu kopsavilkums Nr.___  Forma 3

  Par 20__.gada_________mēnesī izpildītie Būvdarbi
	
	Tāmes nr.
	Darbu nosaukums
	Līguma summa kopā, EUR ,bez PVN 
	Izpildītie darbi ______ mēnesī EUR
	Izpildītie darbi no objekta sākuma un tekošais periods kopā EUR
	Izmaksu  atlikums 

	
	
	
	Daudzums %
	Izpildīto darbu izmaksas
	Daudzums %
	Izpilde 
	Daudzums %
	 EUR

	 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	KOPĀ 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Virsizdevumi %
	
	
	
	
	
	
	

	
	t.sk. darba aizsardzība
	
	
	
	
	
	
	

	
	Peļņa %
	
	
	
	
	
	
	

	
	KOPĀ
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PVN 21%
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PAVISAM KOPĀ
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ieturējumi
	Ieturējumu limit,
EUR
	No būvniecības sākuma veiktie ieturējumi , ieskaitot atskaites mēnesi (LVL)

	Atskaites mēneša ieturējumi, EUR

	Atlikums
EUR


	
	Avansa atmaksa, _________%
	
	
	
	
	
	
	

	
	Garantijas ieturējums, 5% (ja tāds ir nepieciešams atbilstoši līguma noteikumiem)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kopā ieturējumi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	PVN 21%
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kopā ar PVN
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvdarbus nodeva Uzņēmējs:
	
	
	Būvdarbus pieņēma Pasūtītājs:
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	20____.gada ___._____________________
	
	
	20___.gada ___._____________________

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Apjomus un izpilddokumentāciju  pārbaudīja Būvuzraugs:
	
	
	
	
	
	

	20____.gada ___._____________________
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



6.3. Pielikums
20___.gada ___._____________
Būvdarbu līgumam Nr. _________________
[bookmark: _Hlk495572197][bookmark: _Hlk495571443]
BŪVNIECĪBAS IKMĒNEŠA IZPILDES PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS AKTS
Madonā, ____.gada _____________

________ „______________”, ko pārstāv _________________, turpmāk tekstā saukta– „Pasūtītājs”
un
________ „______________”, ko pārstāv _______________, turpmāk tekstā saukta – „Uzņēmējs”, abi kopā turpmāk tekstā saukti “Puses” un katrs atsevišķi- „Puse”, 

Ņemot vērā to, ka:

◊ ____. gada _____________ Puses noslēgušas līgumu (turpmāk tekstā- „Līgums”), saskaņā ar kuru Uzņēmējs apņēmās veikt visus Līgumā paredzētos Būvdarbus Projekta………………. realizēšanai;
1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs izpildījis būvdarbus un iesniedzis Pasūtītājam ____.gada ___________ Aktu par ikmēneša būvdarbu pieņemšanu;
1. Vienlaikus ar šī Akta parakstīšanu Uzņēmējs apliecina, ka ir nodevis Pasūtītājam visus nepieciešamos dokumentus, izpildrasējumus, Materiālu un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas, ekspertīžu atzinumus vai tamlīdzīgus dokumentus (ciktāl attiecināms) un materiālus, kas apliecina Būvdarbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš un kas dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Būvdarbu pienācīgu izpildi. 
- [uzskaitījums]
1. Pasūtītājs apliecina, ka ir saņēmis un izskatījis Aktam pievienotos dokumentus un materiālus un tam uz šī Akta parakstīšanas brīdi nav pretenziju pret Uzņēmēju saistībā ar Būvdarbiem;
1. Šajā Aktā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Līgumā lietotajiem.
1. Šis Akts ir sastādīts un parakstīts uz vienas lapas, trijos eksemplāros, katrai Pusei pēc parakstīšanas tiks nodots viens Akta eksemplārs.
Pielikumi:
1. Ikmēneša izpildīto būvdarbu kopsavilkums uz 1(vienas) lapas;
1. Būvniecības ikmēneša izpildes akts par padarītiem būvdarbiem uz ___ lapām.

	Pasūtītājs: 
__________________




__________________________
                            (paraksts)
	
	Uzņēmējs:
__________________


Amats
Vārds Uzvārds

__________________________
                              (paraksts)




7. Pielikums 
20___. gada ___. _____________
Būvdarbu līgumam

Defektu akts

________, 20___. gada ___. _____________
________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un
________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, 
bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu defektu aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu:

	Npk.
	Darbs, kurā konstatēts defekts un/vai trūkums
	Defekta un/vai trūkuma apraksts
	Novēršanas termiņš

	
	
	
	






	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	_______________
	_______________

	
_____________________
	
_____________________

	Valdes loceklis __________
	Valdes loceklis __________













[bookmark: _Hlk13046000]

8. Pielikums 
20___. gada ___. _____________
Būvdarbu līgumam
Galīgais Būvdarbu pieņemšanas nodošanas akts

________, 20___. gada ___. _____________
________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis __________________, no vienas puses, un
________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, un
Būvuzraugs __________________, no trešās puses
bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ Būvdarbu līgumu Nr.____________, turpmāk tekstā – „Līgums”:
1. Uzņēmējs nodod, bet Pasūtītājs pieņem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas _________________________ (daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums ______________) veiktos būvdarbus jumta seguma maiņu, turpmāk tekstā – „Darbi”.
Darbi ir izpildīti pilnībā un atbilstoši Līgumu noteikumiem. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.  Darbos ir/nav konstatēti defekti un/vai trūkumi.
2. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Būvdarbu faktiskās izmaksas tiek apmaksātas Līgumā noteiktajā kārtībā.
3. Būvlaukuma teritorija ir sakārtota atbilstoši Līguma noteikumiem.
4. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot. 
5. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms, ja nav attiecināms šo punktu izņem). 
6. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________. 
7. Šī pieņemšanas – nodošanas akta minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta pielikumā esošie fotouzņēmumi un Pasūtītājam iesniegtie dokumenti. (ja ir defekti vai nepabeigti darbi, tad tie tiek fiksēti uz šī akta pamata un akts papildināts pēc nepieciešamības, ja nav, tad šī atzīme iekavās tiek dzēsta).
8. Pieņemšanas – nodošanas akts stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9. Pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam vai Pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts latviešu valodā, Aktu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Akta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai Pusei ir pieejama abpusēji parakstīts akts elektroniskā formātā. (šī punkta redakcija atkarīga no akta parakstīšanas veida)


Pušu paraksti:

	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	_______________
	_______________

	
_____________________
	
_____________________

	Valdes loceklis __________
	Valdes loceklis __________









9. Pielikums 
Materiālu ekvivalentu saskaņošanas akts
20___. gada ___. _____________
Būvdarbu līgumam
	[bookmark: _Hlk76394085]MATERIĀLU APSTIPRINĀŠANAS AKTS
(ekvivalentu apstiprināšana)

	

	Dokuments Nr./___
	Datums: ___
	Revīzija: ___

	

	Līgums: 
	__.__.20_. Būvdarbu līgums Nr.____

	Projekts: 
	Nr.____

	Būvobjekts:
	____

	

	Uzņēmējs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
	Projekta dokumentācijas izstrādātājs

	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
[vārds] [uzvārds] 
sertifikāts Nr.X

	Pasūtītājs: 
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]

	

	Materiālu apstiprināšanas akta iesniegšanas iemesls:

	☐ tiek mainīts Materiāls uz jaunāku 
☐ tiek mainīts Materiāls uz labāku 
☐ tiek mainīts Materiāls, jo tā ražošana ir pātraukta 
	☐ tiek mainīts Materiāls, jo ražotājs nevar nodrošināt to piegādes
☐ tiek apstiprināts Projekta dokumentācijā nedefinēts ražotājs, modelis, u.tml.
☐ cits pamats: __________________________________________________

	Materiālu apstiprināšanas akta iesniegšanas detalizēts pamatojums: _____________

	

	N.p.k.
	Projekta dokumentācijā noteiktais Materiāls
	Apstiprināmais Materiāls

	
	ražotājs:
modelis, marka, u.tml.:
piegādātājs: 
pielietošanas zona:
tāmes pozīcija:
cita informācija:
	ražotājs:
modelis, marka, u.tml.:
piegādātājs:
pielietošanas zona:
tāmes pozīcija:
cita informācija:

		

	Uzņēmējs apliecina, ka piedāvātie Materiāli atbilst normatīvo aktu prasībām, Projekta dokumentācijai un Līguma noteikumiem, ir piemēroti lietošanas apstākļiem Būvobjektā attiecīgajā tā daļā, tajā skaitā nepasliktina vai uzlaboto Būvobjekta funkcionalitāti un ekspluatāciju (arī nesadārdzina). Parakstot šo aktu, Uzņēmējs un Projekta dokumentācijas izstrādātājs apliecina, ka apstiprināmais Materiāls ir ekvivalents vai labāks, un Uzņēmējs apstiprina, ka netiek palielināta Līguma summa un pagarināti Būvdarbu izpildes termiņi, kā arī netiek samazināti Pušu pienākumi un atbildība. Uzņēmējs apstiprina, ka Pasūtītāja un Projekta dokumentācijas izstrādātāja sniegtais saskaņojums neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Materiālu neatbilstībām, ja tādas tiek konstatētas vēlāk.

	

	Dokumenta veids
	Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml.
	Lapu skaits

	Tehnisko parametru salīdzināšanās tabula:
	
	

	Apstiprināmā Materiālu dokumentācija:
	
	

	Rasējumi, skices:
	
	

	Koptāme, kopsavilkuma aprēķins un lokālā tāme:
	
	

	Paraugi:
	
	

	Citi pielikumi:
	
	

	

	Visi dokumenti, kas attiecas uz šo Materiālu apstiprināšanas aktu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu. 
Ar Materiālu apstiprināšanas akta parakstīšanu Tāme (Līguma pielikums) tiek papildināta ar aktam pievienoto koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi. 
Materiālu apstiprināšanas akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - divi Pasūtītājam, viens Uzņēmējam.



	Uzņēmējs: 

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

	

	Projekta dokumentācijas izstrādātājs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir):

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	

	

	Pasūtītājs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir): 

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /





10.Pielikums 
Būvdarbu izmaiņu akts (savstarpēji aizvietojamu materiālu apstiprināšana)
20___. gada ___. _____________
Būvdarbu līgumam
Forma A2
	[bookmark: _Hlk76394137]IZMAIŅU AKTS 
(savstarpēji aizvietojamu Materiālu apstiprināšana)

	

	Dokuments Nr./___
	Datums: ___
	Revīzija: ___

	

	Līgums: 
	__.__.20_. Būvdarbu līgums Nr.____

	Projekts
	Nr.____

	Būvobjekts:
	____

	

	Uzņēmējs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
	Projekta dokumentācijas izstrādātājs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
[vārds] [uzvārds] 
sertifikāts Nr.X

	Pasūtītājs: 
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]

	

	Savstarpēji aizvietojamu Materiālu (kuri nav uzskatāmi par ekvivalentiem) izmaiņu akta iesniegšanas iemesls:

	☐ sākotnēji paredzētie Materiāli ir novecojuši
☐ sākotnēji paredzētie Materiāli nav pieejami 
☐ sākotnēji paredzēto Materiālu piegāde ir objektīvi apgrūtināta
☐ sākotnēji paredzēto Materiālu uzstādīšana vai būvniecība faktiski ir neiespējama
	☐ jaunie Materiāli ir kvalitatīvāki;
☐ jaunie Materiāli ir ekonomiskāki vai efektīvāki;
☐ cits pamats: ___________________________________________


	Savstarpēji aizvietojamu Materiālu (kuri nav uzskatāmi par ekvivalentiem) izmaiņu akta iesniegšanas izvērsts pamatojums:

	

	

	N.p.k.
	Projekta dokumentācijā noteiktais Materiāls
	Izmaksas  (EUR)
	Apstiprināmais Materiāls
	Izmaksas  (EUR)

	
	ražotājs:
modelis, marka, u.tml.:
piegādātājs: 
pielietošanas zona:
tāmes pozīcija:
cita informācija:
	
	ražotājs:
modelis, marka, u.tml.:
piegādātājs:
pielietošanas zona:
tāmes pozīcija:
cita informācija:
	 

	
	kopā:
	
	kopā:
	

	
	virsizdevumi ( _____%)
	
	virsizdevumi ( _____%)
	

	
	t. sk. darba aizsardzība
	
	t. sk. darba aizsardzība
	

	
	peļņa ( _____%)
	
	peļņa ( _____%)
	

	Izmaksas kopā bez PVN, EUR 
	
	Izmaksas kopā bez PVN, EUR
	

	PVN, EUR
	
	PVN, EUR
	

	(A) Izmaksas kopā ar PVN, EUR
	
	(B) Izmaksas kopā ar PVN, EUR
	

	

	1. Savstarpēji aizvietojamo Materiālu izmaksu starpība (pieaugums / samazinājums) ir EUR _____ (_______ euro), tai skaitā PVN, apmērā (Starpība = - (A) + (B)).


	
	

	Uzņēmējs apliecina, ka piedāvātie Materiāli atbilst normatīvo aktu prasībām, Projekta dokumentācijai un Līguma noteikumiem, ir piemēroti lietošanas apstākļiem Būvobjektā attiecīgajā tā daļā, tajā skaitā nepasliktina Būvobjekta funkcionalitāti un ekspluatāciju, nesadārdzina tā ekspluatāciju. Parakstot šo aktu, Uzņēmējs un Projekta dokumentācijas izstrādātājs apliecina, ka Materiāli ir savstarpēji aizvietojami, un Uzņēmējs apstiprina, ka līdz ar to netiek pagarināti Būvdarbu izpildes termiņi un netiek samazināti Pušu pienākumi un atbildība. Uzņēmējs apstiprina, ka Pasūtītāja un Projekta dokumentācijas izstrādātāja sniegtais saskaņojums neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Materiālu neatbilstībām, ja tādas tiek konstatētas vēlāk.

	

	Dokumenta veids
	Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml.
	Lapu skaits

	Tehnisko parametru salīdzināšanās tabula:
	
	

	Nomaināmā Materiāla dokumentācija:
	
	

	Rasējumi, skices:
	
	

	Koptāme, kopsavilkuma aprēķins un lokālā tāme:
	
	

	Paraugi:
	
	

	Citi pielikumi:
	
	

	

	Visi dokumenti, kas attiecas uz šo izmaiņu aktu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu. 
Ar izmaiņa akta parakstīšanu Tāme (Līguma _______ pielikums) tiek papildināta ar aktam pievienoto koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi. 
Izmaiņu akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - divi Pasūtītājam, viens Uzņēmējam.



	Uzņēmējs: 

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

	

	Projekta dokumentācijas izstrādātājs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir):

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	

	

	Pasūtītājs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir): 

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /














11.Pielikums 
Būvdarbu izmaiņu akts (Būvdarbu apjoma samazināšana)
20___. gada ___. _____________
Būvdarbu līgumam
Forma A3	
	[bookmark: _Hlk76394175]IZMAIŅU AKTS 
(Būvdarbu apjoma samazināšana)

	

	Dokuments Nr./___
	Datums: ___
	Revīzija: ___

	

	Līgums: 
	__.__.20_. Būvdarbu līgums Nr.____

	Projekts:
	Nr.____

	Būvobjekts:
	____

	

	Uzņēmējs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
	Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai
autoruzraugs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
[vārds] [uzvārds] 
sertifikāts Nr.X

	Pasūtītājs: 
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
	Būvuzraugs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
[vārds] [uzvārds] 
sertifikāts Nr.X

	

	Izslēgto Būvdarbu izslēgšanas izvērsts pamatojums: 

	

	

	N.p.k.
	Izslēgto Būvdarbu uzskaitījums 
	Izmaksas (EUR)

	
	Lokālā tāme Nr.___, pozīcijas Nr._, Nr.__
	

	
	Lokālā tāme Nr.___, pozīcijas Nr._, Nr.__
	

	
	kopā:
	

	
	virsizdevumi ( _____%)
	

	
	t. sk. darba aizsardzība
	

	
	peļņa ( _____%)
	

	Izmaksas kopā, EUR 
	

	PVN, EUR
	

	Izmaksas kopā ar PVN, EUR
	

	

	1. Izslēgto Būvdarbu izmaksu (ar PVN) apmērs ir EUR _____ (_______ euro).
1. Pēc šī izmaiņu akta apstiprināšanas Līguma noteiktā Līguma summa ir EUR ______ (______ euro).
1. Izslēgto Būvdarbu izmaksu (1. punkts) apmērs attiecībā pret sākotnējo Līguma summu (ar PVN).
1. Līdz šī izmaiņu akta apstiprināšanai saskaņā ar Līguma noteikumos veikto izmaiņu attiecība pret sākotnējo Līguma summu (ar PVN) ir _____%.
1. Kopējā saskaņā ar Līgumu veikto izmaiņu izmaksu attiecība pret sākotnējo Līguma summu (ar PVN) ir _____%.
1. Izslēgto Būvdarbu dēļ Būvdarbu izpildes termiņš netiek mainīts / tiek saīsināts par ___(___) nedēļām.

	
	

	Uzņēmējs apliecina, ka ar šo Izmaiņu aktu tiek apstiprināts Izmaiņu akts, kas paredz papildus vai nepieredzēto Būvdarbu veikšanu. Parakstot šo Izmaiņu aktu, Uzņēmējs apstiprina, ka netiek samazināti citi Pušu pienākumi un atbildība.

	

	Dokumenta veids
	Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml.
	Lapu skaits

	Koptāme, kopsavilkuma aprēķins un lokālā tāme:
	
	

	Citi pielikumi:
	
	

	

	Visi dokumenti, kas attiecas uz šo izmaiņu aktu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu. 
Ar izmaiņa akta parakstīšanu Tāme (Līguma 4. pielikums) tiek papildināta ar aktam pievienoto koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi. 
Izmaiņu akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - divi Pasūtītājam, viens Uzņēmējam.



	Uzņēmējs: 

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

	

	Projekta dokumentācijas izstrādātājs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir):

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	

	

	Pasūtītājs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir): 

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /




12.Pielikums
Būvdarbu izmaiņu akts (Papildu un neparedzēto Būvdarbu apstiprināšana)
20___. gada ___. _____________
Būvdarbu līgumam
Forma A4
	[bookmark: _Hlk76394214]IZMAIŅU AKTS 
(Papildu un neparedzēto Būvdarbu apstiprināšana)

	

	Dokuments Nr./___
	Datums: ___
	Revīzija: ___

	

	Līgums: 
	__.__.20_. Būvdarbu līgums Nr.____

	Projekts:
	Nr.____

	Būvobjekts:
	____

	

	Uzņēmējs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
	Projekta dokumentācijas izstrādātājs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]
[vārds] [uzvārds] 
sertifikāts Nr.X

	Pasūtītājs: 
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]

	

	Papildu vai neparedzēto Būvdarbu, t.sk. Materiālu, izmaiņu akta iesniegšanas iemesls (atzīmējams tikai viens):

	☐ papildu Būvdarbi saskaņā ar Līguma _______.punktu
☐ neparedzētie Būvdarbi saskaņā ar Līguma __________.punktu
	☐ cits pamats: __________________________________________________

	Papildu vai neparedzēto Būvdarbu veikšanas izvērsts pamatojums:

	

	Ja papildu vai neparedzēto Būvdarbu rezultātā pagarinās Būvdarbu izpildes termiņi, Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma izvērsts pamatojums:

	

	

	N.p.k.
	Papildu vai neparedzētie Būvdarbi
	Izmaksas (EUR)

	
	Lokālā tāme Nr.__
	

	
	Lokālā tāme Nr.__
	

	
	kopā:
	

	
	virsizdevumi ( _____%)
	

	
	t. sk. darba aizsardzība
	

	
	peļņa ( _____%)
	

	Izmaksas kopā, EUR 
	

	PVN
	

	Izmaksas kopā ar PVN, EUR
	

	

	1. Papildu un neparedzēto Būvdarbu izmaksu apmērs EUR _____ (_______ euro) apmērā, tai skaitā PVN;
2. Pēc šī izmaiņu akta apstiprināšanas Līgumā noteiktā Līguma summa ir EUR ______ (______ euro).
3. Papildus vai neparedzēto Būvdarbu izmaksu apmērs (1. punkts) attiecībā pret sākotnējo Līguma summu (ar PVN) ir _____%.
4. Papildu vai neparedzēto Būvdarbu dēļ Būvdarbu izpildes termiņš netiek mainīts / tiek pagarināts par ___(___) nedēļām. 

	
	

	Uzņēmējs apstiprina, ka Pasūtītāja un Projekta dokumentācijas izstrādātāja sniegtais saskaņojums neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Materiālu neatbilstībām, ja tādas tiek konstatētas vēlāk.

	

	Dokumenta veids
	Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml.
	Lapu skaits

	Rasējumi, skices:
	
	

	Koptāme, kopsavilkuma aprēķins un lokālā tāme:
	
	

	Citi pielikumi:
	
	

	

	Visi dokumenti, kas attiecas uz šo izmaiņu aktu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu. 
Ar izmaiņa akta parakstīšanu Tāme (Līguma __________. pielikums) tiek papildināta ar aktam pievienoto koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi. 
Izmaiņu akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - divi Pasūtītājam, viens Uzņēmējam.



	Uzņēmējs: 

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums / 

	

	Projekta dokumentācijas izstrādātājs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir):

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	

	

	Pasūtītājs:  

	Saskaņots  ☐
	Saskaņots ar piezīmēm ☐
	Iesniegt atkāroti, novēršot piezīmes ☐
	Noraidīts  ☐

	Piezīmes (ja ir): 

	
______________________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /






13.Pielikums 
Būvdarbu apturēšanas- tehnoloģiskā pārtraukuma akts
20___. gada ___. _____________
Būvdarbu līgumam

Forma A5
	[bookmark: _Hlk76394240]BŪVDARBU APTURĒŠANAS - TEHNOLOĢISKĀ PĀRTRAUKUMA AKTS


	

	Dokuments Nr.A5/___
	Datums: ___

	

	Līgums: 
	__.__.201_. Būvdarbu līgums Nr.____

	Projekts:
	Nr.____

	Būvobjekts:
	____

	

	Uzņēmējs:
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]

	Pasūtītājs: 
	[firma] 
reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX]

	
I daļa


	0. Apturētie Būvdarbi:

	☐ visi Būvdarbi;
☐ atsevišķi Būvdarbi, kas norādīti: lokālajā tāmē Nr.___ / lokālās tāmes Nr.___ pozīcijās Nr._, Nr._

	0. Apturēto un neizpildīto Būvdarbu atlikušais Darbu izpildes termiņš nedēļās:

	Katra apturētā un neizpildīto Būvdarbu atlikušais Būvdarbu izpildes termiņš nedēļās, atbilstoši Būvdarbu izpildes grafikam.


	0. Būvdarbu apturēšanas pamatojums:

	Konstatētie faktiskie laikapstākļi un normatīvie akti vai materiālu tehnoloģiskie nosacījumi, kas nepieļauj attiecīgo Būvdarbu kvalitatīvu izpildi


	0. Nosacījumi, kuriem iestājoties, apturētie Būvdarbi ir atsākami: 

	Termiņš un laikapstākļi, kuriem iestājoties, Būvdarbi ir atsākami.  


		

	Parakstot šo aktu Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par tehnoloģisko pārtraukumu šajā aktā norādīto Būvdarbu izpildē. Parakstot šo aktu, Uzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, apliecina tehnoloģiskā pārtraukuma pamatotību. Būvdarbi ir atsākami, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad ir izpildījies viens no _________________. punktā norādītajiem nosacījumiem.

	

	Dokumenta veids
	Dokumenta nosaukums, datums
	Lapu skaits

	Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” apstiprinājums:
	
	

	Citi dokumenti (piemēram, Materiāla ražotāja tehnoloģiskie nosacījumi): 
	
	

	

	Dokumenti, kas attiecas uz šī akta I daļu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu. Šis akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - viens Pasūtītājam, viens Uzņēmējam.



	Uzņēmējs: 
	Uzņēmēja atbildīgas būvdarbu vadītājs:

	
_________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /
	
_________________________________________________________
/ paraksts, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	

	

	Pasūtītājs:

	

_________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	
II daļa


	0. Atsāktie Būvdarbi:

	☐ visi Būvdarbi;
☐ atsevišķi Būvdarbi, kas norādīti: lokālajā tāmē Nr.___ / lokālās tāmes Nr.___ pozīcijās Nr._, Nr._

	

	0. Būvdarbu atsākšanas datums:

	dd.mm.gggg. 

	

	Gala termiņš:

	dd.mm.gggg. 

	

	Veicama atkārtota segto Būvdarbu pieņemšana (atzīmēt vienu):

	☐ ir veicama
☐ nav veicama

	

	Vienlaikus ar šī akta II daļas parakstīšanu, Uzņēmējs, Būvuzraugs un Pasūtītājs paraksta atjaunotu Būvdarbu izpildes grafiku, kurā ir norādīts tehnoloģiskais pārtraukums un jaunie Būvdarbu izpildes termiņi. 
Būvdarbu izpildes grafiks netiek caurauklots kopā ar šo aktu. Pēc Būvdarbu izpildes grafika parakstīšanas, tas kļūst par Līguma Nr. _______ pielikumu. 

	

	Uzņēmējs: 
	Uzņēmēja atbildīgas būvdarbu vadītājs:

	

_________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /
	

_________________________________________________________
/ paraksts, vārds, uzvārds, vieta, datums /

	

	

	Pasūtītājs:

	

_________________________________________________________
/ paraksts, amats, vārds, uzvārds, vieta, datums /
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