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	4.1.
	Vispārīgie projektēšanas nosacījumi
	Ņemot vērā apsekošanas rezultātus, projektā paredzēt: 
Dzīvokļu veco koka logu , PVC logu nomaiņa. Ārdurvju nomaiņa.

Visus logus, balkonas durvis, kam siltuma caurlaidības koeficients lielāks ka 1.1W/(m2K) nomainīt uz jauniem trīsstiklu paketes logiem ar U≤1.1 W/(m2 K) . Logu un balkona durvis iebūvēt tādā veidā, lai neizveidojas termiskie tilti. Ieteicams uzstādīt pretvēja un pretkondensāta membrānas pa logu un durvju perimetru. Ārdurvis nomainīt uz jaunām siltinātinātām durvīm ar U≤1.1 W/(m2 K). 

Pagraba pārseguma siltināšana

Neapkurināmā pagraba griestu siltināšana ar 100mm biezu izolācijas materiālu λ≤0.037W/(m K) 100mm biezumā. Kopējais sasniedzamais pagraba pārseguma siltuma caurlaidības koeficienti U=0,12 W/(m2K).

Ārsienu siltināšana un pagraba virszemes un pazemes daļas siltināšana

Ventilējamā fasāde. 

Ārsienas siltināšana ar 150mm biezu siltumizolācijas materiālu ( λD≤0.036W/(m K)). Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U=0.20W/(m2K). Iekšsienu starp kāpņu telpu un pagrabu siltināšana ar cieto apmetamo fasāžu siltumizolācijas plāksnēm ( λ≤0.036W/(mK)) 50mm biezumā. Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U=0.43W/(m2K) Ēkas pagraba ārsienas siltināšana ar 50mm eksprudēto polistirolu (paildzinās konstrukciju materiāla ekspluatāciju, pasargās no mitruma un samazinās lineāro termisko tiltu iedarbiba pa ēkas ārējo perimetru), iestrādes dziļums zem paredzētā zemes līmeņa vismaz 0,7m. Pirms siltināšanas darbiem jāveic savienojuma šuvju un plaisu blīvēšanu un vertikālās hidroizolācijas uzklāšana. Obligāti jāmaina pagrabstāva vecie logi pret jauniem, ar nosacījumu, ka logu rāmjos ieprojektē ventilācijas restes, kas nodrošinātu pagrabtelpas gaisa apmaiņu. Ēkas betona apmales atjaunošana, paredzot lietus ūdens novadīšanas vietas. 
5.stāva dzīvokļu pārseguma siltināšana

Piektā stāva pārseguma siltināšana ar 200mm izolāciju plāksnēm (λD≤0.035W/(m K)) un pretvēja izolāciju 30mm (λD≤0.033W/(m K)) Sasniedzamais konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U=0.14W/(m2K) 19 N0422_6p Kāpņu telpu lūku nomaiņa pret jaunām, siltinātām lūkām (U≤1.0 W/(m2 K)).

Ventilācijas sistēmas tehniskā apkope . Pašregulējošo un manuāli regulējamo gaisa pieplūdes mehānismu uzstādīšana dzīvojamo istabu un guļamistabu ārsienās. Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana
Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā, izveidojot ēkā atsevišķu kanālu virtuves nosūcēju pieslēgšanai. Saglabāt/atjaunot dabīgo nosūci dzīvokļos sanitāros mezglos un virtuvēs.

Virsjumta ventilācijas kanālu atjaunošana.

Apkures sistēmas pārbūve

Apkures sistēmas pilnīga nomaiņa. Apkures sistēmas tehniskā apkope un novecojušo, kā arī bojāto siltumizolāciju atjaunošana . Vecie metāla konvektori un radiatori ir jāmaina uz jauniem tērauda radiatoriem ar termoregulatoriem, saskaņa ar apkures sistēmas projektu. Pārbūvēt viencauruļu apkures sistēmu uz divcauruļu sistēmu. 
Aukstā, karstā ūdens un kanalizācijas sistēmas atjaunošana

Karstā ūdens sistēmas tehniskā apkope un novecojušo, kā arī bojāto siltumizolāciju atjaunošana. Aukstā ūdens stāvvadu nomaiņa.

Karstā ūdens stāvvadu nomaiņa un siltināšana.

Iekšējo kanalizācijas tīklu nomaiņa pagrabā un visu stāvvadu nomaiņa. Dvieļu žāvētāju nomaiņa vannas istabās.

Iekšējā elektroapgāde, zemējuma kontūrs.
Pagraba telpās atjaunot elektroinstalāciju. Zemējuma kontūrs izbūvējams no jauna gruntī pa ēkas perimetru.

Jumta plaknes atjaunošana.

Topogrāfija (pēc nepieciešamības).

Teritorijas labiekārtošana.

Teritorijas labiekārtošana, galveno ieejas lieveņu izbūve vai remonts, ēkas apmales atjaunošana un gaismas šahtu uz pagraba logiem pārbūve.
Balkoni.

Pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu (23.12.2022. Nr.19/2022), visi balkoni paliek un projektā tiek iekļauti to atjaunošanas darbi.
Projektā vēl jāparedz:
· Kontroltāme

· Darbu apjomi



	4.2
	Būvniecības dokumentācijas sastāvs
	Dokumentācija ar informāciju par pārbūvējamiem, atjaunojamiem vai ierīkojamiem inženiertīkliem

	4.3.
	Būvniecības dokumentācijas saskaņošana ar citām institūcijām un trešajām personām
	Projektētājs veic būvniecības dokumentācijas saskaņošanu ar citām institūcijām un trešajām personām, ja šādi saskaņojumi ir vajadzīgi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Būvniecības dokumentācijas saskaņošanas laiks ar citām institūcijām un trešajām personām ir ietverts kopējā būvniecības dokumentācijas izstrādes laikā.

	4.4.
	Būvniecības dokumentācijas ekspertīze un saskaņošana ar pasūtītāju
	Pasūtītājs neveiks būvniecības dokumentācijas ekspertīzi. Pasūtītājs izskata būvniecības dokumentāciju 1 nedēļas laikā no tās saņemšanas dienas. Projektētājs pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma labo norādītās kļūdas un groza risinājumus.

	4.5.
	Būvniecības dokumentācijas saskaņošana būvvaldē
	Pēc projektētāja iesniegto dokumentu saskaņošanas, apstiprināšanas ar sertificētu speciālistu parakstiem, Pasūtītājs būvvaldē iesniedz būvniecības ieceres dokumentus, atzīmes par būvniecības ieceres akceptu saņemšanai. Pasūtītājs pēc akcepta saņemšanas nekavējoties informē projektētāju.

	4.6.
	Izmaiņas būvniecības dokumentācijā
	Pamatojot ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti un atbilstoši sākotnējiem mērķim, būvniecības laikā var tikt izvērtēti dažādi veicamie pasākumi, kas ir pamatoti ar jaunām tehnoloģijām un risinājumiem vai citiem tehniskajiem risinājumiem, kas sasniedz vismaz tādus pašus vai labākus rezultātus noteiktajam mērķim, ja vien to neaizliedz būvniecību un publisko iepirkumu jomu regulējošie normatīvie akti. 

Pieļaujamības gadījumā izmaiņas Būvniecības dokumentācijā ir jānoformē rakstiski, jāsaskaņo savstarpēji un vajadzības gadījumā tās ir jāsaskaņo ar būvvaldi

	4.7.
	Būvniecības dokumentācijas eksemplāru skaits
	2 (divi) drukāti eksemplāri, t.sk. 1eks. Projektētājam, 1 eks. Pasūtītājam +  elektroniskā versija, Projekts jāparedz pievienot BIS sistēmā izveidotajai būvniecības lietai

	5.
	Nosacījumi

	5.1.
	Projektēšanas ilgums
	

	5.2.
	Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti
	Īpašuma tiesības apstiprinoši dokumenti, zemes robežu plāns, būves tehniskās inventarizācijas lieta, tehniskās apsekošanas atzinums. 
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