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Piegādātāju atlasei

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25A, Madonā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanas ietvaros

ID Nr. MN-TIPA-2024/03
NOLIKUMS
Iepirkums tiek rīkota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 104

“Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”
Madonā, 2024
	1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

	1.1. Informācija par tirgus izpēti

	Iepirkuma procedūras veids
	Piegādātāju atlase tirgus izpētes veidā (turpmāk – Iepirkums)

	Tirgus izpētes nosaukums
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25A, Madonā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanas ietvaros 

	Identifikācijas numurs (turpmāk – ID numurs)
	MN-TIPA-2024/03

	Nolikums pieejams
	SIA “Madonas namsaimnieks” mājas lapā

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
	18.03.2024. plkst.: 14:00

	Piedāvājuma iesniegšanas vieta, veids
	Pretendents Piedāvājumu var iesniegt:

· elektroniski nosūtot uz e-pastu: info@madonams.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai

· pa pastu uz aploksnes norādot: 

SIA “Madonas namsaimnieks”, 

Augu iela 29, Madona, Madonas novads, LV-4801

Piedāvājums piegādātāju atlases tirgus izpētes procedūrā  “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25A, Madonā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanas ietvaros

Iepirkuma ID: MN-TIPA-2024/03
Pretendenta nosaukums, adrese, pretendenta kontaktinformācija

 un norāde “Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei”.

	Piedāvājumi tiks atvērti
	18.03.2024. plkst.: 14:00 slēgtā sēdē

	Tirgus izpētes priekšmeta apraksts
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25A, Madonā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanas ietvaros atbilstoši Projektēšanas uzdevumam.

	Iepirkuma līgumi
	Iepirkuma rezultātā atbilstoši nolikuma prasībām tiks noslēgti sekojoši līgumi:

· līgums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi;
· līgums par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu.

	Pretendenta (Piegādātāja) galvenie pienākumi
	atspoguļoti līgumu projektos nolikuma pielikumā

	Plānotais līguma izpildes termiņš
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei – max 6 mēneši;

Autoruzraudzība – no objekta būvlaukuma būvuzņēmējam pieņemšanas nodošanas dienas līdz mājas nodošanai ekspluatācijā (aptuveni 12 mēneši). Autoruzraudzības līgums tiks slēgts pie nosacījuma, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki nolems realizēt projektu.

	Piedāvājuma izvēles kritērijs
	Ekonomiski visizdevīgākais, atbilstošs nolikuma prasībām ar zemāko cenu. Cena par autoruzraudzību nedrīkst būt mazāka par 20% no būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksām.

	Pretendentu izpēte
	Komisija piegādātāju izpēti veic Uzņēmuma reģistra tīmekļa vietnē (atbilstoši Akciju sabiedrības „Attīstības finanšu institūcija ALTUM” ieteikumiem (skat. Pielikumā Ieteikumi piegādātāju atlasei 5. punkts)

	Tirgus izpētes veikšanas veids
	Publikācija Pasūtītāja mājas lapā un e-pastā uzaicinājums piedalīties 

	 
	

	1.2. Informācija par Pasūtītāju

	Pasūtītāja nosaukums:
	SIA „Madonas namsaimnieks”

	Reģistrācijas numurs:
	47103000233

	Juridiskā adrese:
	Augu iela 29, Madona, LV-4801

	Banka:
	AS SEB banka

	Kods:
	UNLALV2X

	Konta Nr.:
	LV63UNLA0030900460709

	Pasūtītāja profila adrese: 
	 http://www.madonams.lv

	Pasūtītāja kontaktinformācija:
	tālrunis: 64807077, e-pasts: info@madonams.lv

	Kontaktpersona:
	Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja un Uzņēmuma juriste Elga Anspoka, tālruņa numurs: +371 26597149, e-pasta adrese: elga@madonams.lv. Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par nolikumu.

	Informācija par Iepirkuma komisiju
	Iepirkumu komisija izveidota pamatojoties uz 2023.gada 17.augusta rīkojumu Nr. MN-39 “Par iepirkumu komisijas izveidošanu” (turpmāk - Komisija).


	1.3. Piegādātāju  atlases prasības un iesniedzamie dokumenti

	1.3.1. Pretendentu atlases prasības
	1.3.2. Iesniedzamie dokumenti

	[1.3.1.1.] Pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

[1.3.1.2.] Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā un ir tiesīgs izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju, veikt projektēšanu un sniegt autoruzraudzības pakalpojumu. 
	[1.3.2.1.] Pretendents iesniedz pieteikumu (skat. pielikumā) un pilnvaru, ja piedāvājumam pievienotos dokumentus paraksta pilnvarotā persona.

[1.3.2.2.] Latvijā reģistrētus Pretendentus un Pretendentu valdes locekļus Iepirkumu komisija pārbauda publiskajā vidē.

[1.3.2.3.] Pretendentiem - ārvalstniekiem jāiesniedz dokumenti un to tulkojumi, kas apliecina reģistrāciju un atbilstību, un informāciju par paraksttiesīgo personu. Dokumentu derīguma termiņš 1 (viens) mēnesis no sagatavošanas dienas. 

	[1.3.1.3.] uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, neattiecas Starptautisko Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktās sankcijas.
	[1.3.2.4.] Pretendentus Iepirkumu komisija pārbauda publiskajā vidē.

	[1.3.1.4.] Pretendenta vidējais *neto gada apgrozījums iepriekšējos divos gados (2022., 2023.) ir vismaz EUR 30`000,- Pretendentiem, kuri attiecīgajā tirgū darbojas mazāk nekā divus gadus, attiecīgo neto gada apgrozījumu norāda par gadiem cik atrodas tirgū. Ja Pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu, tam nostrādātajā laikā jābūt vismaz prasītajam apgrozījumam.
(*Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums 41.pants 1.daļa.)


	[1.3.2.5.] Pretendents: 

· norāda neto gada apgrozījumu Kvalifikācijas apliecinājumā (skat. Pielikumā);

· neto gada apgrozījumu Iepirkumu komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) (turpmāk – BIS).

[1.3.2.6.] Ja BIS nav pieejama informācija par neto gada apgrozījumu, Pretendentam ir pienākums iesniegt dokumentu, kur Iepirkumu komisija var pārliecināties par Pretendenta neto gada apgrozījumu (piem., Peļņas vai zaudējumu aprēķins).

	[1.3.1.5.] Pretendenta pieredze (jāizpildās visiem nosacījumiem): 

- Pretendents laika periodā no 2021. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir izpildījis sekojošus līgumus:

- par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanas ietvaros un

- par autoruzraudzību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanas ietvaros;

- augstākminētie līgumi var būt apvienoti vienā līgumā vai katrs atsevišķi; 

- Pretendentam jābūt pieredzei abos līgumos;

- Līgumam (-iem) jābūt izpildītam (-iem).
	[1.3.2.7.] Pretendents: 

- aizpilda Kvalifikācijas apliecinājumu (skat. Pielikumā);

- iesniedz vismaz 2 (divu) attiecīgo Pasūtītāju atsauksmes (vai norāda vietni publiskajā vidē, kur ir redzamas atsauksmes);

- iesniedz dokumentu (-s), kas apliecina, ka līgums (-i) ir izpildīts (-i) (piemēram, pieņemšanas nodošanas akts).



	[1.3.1.6.] Pretendenta personālsastāvā vai pamatojoties uz līgumu ir sekojoši speciālisti:

- arhitekts;

- elektroietaišu projektētājs;

- siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs;

- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs.


	[1.3.2.8.] Pretendents:

- aizpilda Kvalifikācijas apliecinājumu un norāda speciālistus (skat. Pielikumā);

Personālsastāvā esošs speciālists:

 – Iepirkumu komisija pārbauda Pretendenta speciālista reģistrāciju BIS.

Speciālists vai Uzņēmums uz līguma pamata:

· Iepirkumu komisija pārbauda speciālista vai Uzņēmuma reģistrāciju Uzņēmuma reģistrā, BIS un citos publiski pieejamos reģistros atbilstoši nolikumā iekļautajām prasībām Pretendentam;

· Pretendents iesniedz speciālista vai Uzņēmuma parakstītu apliecinājumu (skat. Pielikumā apliecinājuma forma).

	[1.3.1.7.] Pretendentam ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no katra pakalpojuma līguma vērtības vai lielāka (uz apakšuzņēmēju attiecas 1.; 2. un 3. punkta nosacījumi).
	[1.3.2.9.] Pretendents:

· aizpilda apakšuzņēmēju un apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstu (skat. pielikumā);

· iesniedz apakšuzņēmēja apliecinājumu (skat. paraugs pielikumā). 

	[1.3.1.8.] ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, uz piegādātāju apvienību attiecas visas tās pašas prasības, kuras tiek attiecinātas uz Pretendentu. 
	[1.3.2.10.] Pretendents:

· - iesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, pakalpojuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas noslēgt sabiedrības līgumu vai dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.

	1.3.3.Finanšu piedāvājums
	[1.3.3.1.] Pretendents iesniedz sagatavotu finanšu piedāvājumu, kuru aizpilda atbilstoši nolikuma pielikumam „Finanšu piedāvājums”. 

	1.4. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS

	1.4.1.Vispārīgā informācija
	[1.4.1.1.] Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. 
[1.4.1.2.] Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājumu vērtēšanā.

[1.4.1.3.] Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju, ja Komisija uzskata, ka tas ir nepieciešams piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

[1.4.1.4.] Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa Pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu.

[1.4.1.5.] Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Ārvalstu izziņas ir derīgas, ja tās izdotas ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

[1.4.1.6.] Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

[1.4.1.7.] Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus Komisijas noteiktajā laikā, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. 

[1.4.1.8.] Piedāvājuma vērtēšanas procesa laikā Komisija var pieaicināt ekspertu.

[1.4.1.9.] Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.

[1.4.1.10.] Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no Pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.

[1.4.1.11.] Eksperts piedāvājumā ietverto un Pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.

	1.4.2.Piedāvājuma izvēles kritērijs
	[1.4.2.1.] Komisija izvēlas ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu.

[1.4.2.2.] Ja viszemākā cena vairākiem Pretendentiem ir vienāda, tad Komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kuram ir lielāks gada vidējais neto apgrozījums par iepriekšējiem diviem gadiem (2022., 2023.).


	1.4.3.Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi
	[1.4.3.1.] Komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.



	1.5. LĒMUMA PAR KONKURSA REZULTĀTU PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

	1.5.1.Informācijas pārbaude pirms lēmuma “Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu” pieņemšanas
	[1.5.1.1.] Komisija Pretendentu un citu nolikumā minēto personu pārbaudi veic atbilstoši nolikuma prasībām, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” un Akciju sabiedrības „Attīstības finanšu institūcija ALTUM” ieteikumiem “Ieteikumi piegādātāju atlasei “Atveseļošanas fonda daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā””.  

	1.5.2.Lēmuma par Konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana
	[1.5.2.1.] Visi Pretendenti tiks rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātu 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

[1.5.2.2.] Ja Iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu un 3 (trīs) darbdienu laikā nopublicē informāciju Pasūtītāja mājas lapā. 

[1.5.2.3.] Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums (ja Pasūtītājam nav pieejams finansējums pietiekamā apjomā vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nolēmuma par atteikšanos dot uzdevumu Pasūtītājam slēgt pakalpojumu līgumus). 

[1.5.2.4.] Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē visus Pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ Iepirkums tiek pārtraukts. 

[1.5.2.5.] Komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pretendentu informēšanas nopublicē informāciju Pasūtītāja mājas lapā. 

	1.5.3.Iepirkumu līgumu slēgšana
	[1.5.3.1.] Pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs “Dzīvokļu īpašuma likuma” noteiktajā kārtībā izsludina daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulci, kuras laikā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki tiek informēti par Komisijas lēmumu un iepirkuma rezultātiem.

[1.5.3.2.] Iepirkumu līgumi tiks slēgti ar uzvarētāju, tikai gadījuma, ja  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki pieņems pozitīvu lēmumu un dos uzdevumu Pasūtītājam noslēgt līgumus ar Iepirkuma uzvarētāju.

[1.5.3.3.] Pasūtītājs līgumu par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi slēdz pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu un līgumu par autoruzraudzības pakalpojumu slēdz tikai gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki pieņems lēmumu realizēt būvniecības ieceri un dos uzdevumu Pasūtītājam noslēgt līgumu par autoruzraudzību. 

[1.5.3.4.] Iepirkuma uzvarētājam pakalpojuma līgumi jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt pakalpojuma līgumus saņemšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Iepirkuma uzvarētājs neparaksta pakalpojuma līgumus, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt pakalpojuma līgumus.

	1.6. NOLIKUMA PIELIKUMI

	Pielikums Nr.1
	Pieteikums dalībai iepirkumā

	Pielikums Nr.2
	Kvalifikācijas apliecinājums

	Pielikums Nr.3
	Speciālista vai Uzņēmuma apliecinājuma paraugs

	Pielikums Nr.4
	Apakšuzņēmēja apliecinājuma paraugs

	Pielikums Nr.5
	Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts

	Pielikums Nr. 6
	Finanšu piedāvājums

	Pielikums Nr. 7
	Līgumu projekti

	Pielikums Nr. 8
	Projektēšanas uzdevums (Protokols Nr. 18/2024)

	Pielikums Nr. 9
	Ēkas energosertifikāts, energoaudits un tehniskās apsekošanas atzinums

	Pielikums Nr. 10
	Akciju sabiedrības „Attīstības finanšu institūcija ALTUM” “Ieteikumi piegādātāju atlasei “Atveseļošanas fonda daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā””


Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25A, Madonā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanas”

ietvaros

Ar šo Pretendents ____________________________, reģistrācijas Nr.___________________, ko uz _________________________ pamata pārstāv _______________________ (amats, vārds, uzvārds) piesakās piedalīties SIA „Madonas namsaimnieks” rīkotajā iepirkumā „___________________________________”, (ID Nr. _______________).

Apliecinām, ka 

1. esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma un līgumu projektu prasībām;

2. uz mums neattiecas Ministru kabineta noteikumos Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” minētie izslēgšanas nosacījumi un “Starptautisko Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā” noteiktās sankcijas;

3. Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

4. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

	Nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	Korespondences adrese:
	

	Paraksttiesīgā (-s) persona (-s):
	

	Kontaktpersona:
	

	Tālruņa numurs:
	

	e-pasta adrese:
	

	Banka:
	

	Bankas konts:
	

	Pieteikumu parakstītāja amats, vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	


Pielikums Nr.2

KVALIFIKĀCIJAS APLIECINĀJUMS

Iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25A, Madonā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanas” ietvaros
(aizpilda pēc nepieciešamības: pats pretendents, piegādātāju apvienības biedri, apakšuzņēmēji)

1. Pretendenta vidējais neto gada apgrozījums iepriekšējos divos gados (2022., 2023.) ir vismaz EUR 30`000,-. Iepirkumu komisija Pretendentam prasīto neto gada apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja Pretendents veicis uzņēmējdarbību īsāku laiku par 2 (diviem) gadiem un sasniedzis prasīto neto gada apgrozījumu. Pretendentiem, kuri attiecīgajā tirgū darbojas mazāk nekā 2 (divus) gadus, attiecīgo neto gada apgrozījumu nosaka, ievērojot proporcionalitātes principu - aprēķina mēneša vidējo neto apgrozījumu pēc nostrādāto mēnešu skaita, reizina to ar 12 (divpadsmit). Ja Pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu, tam nostrādātajā laikā jābūt vismaz prasītajam neto gada apgrozījumam.

	Gads
	2022
	2023
	vidējais

	Neto gada apgrozījums 
	
	
	


	Pretendents atbilst
	
	neatbilst
	
	mazā vai vidējā uzņēmuma statusam 



2. Pretendenta pieredze laika periodā no 2021. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai atbilstoši nolikuma prasībām: 

	Nr.

p.k.
	Objekta nosaukums un adrese
	Līgums

projektēšana/ autoruzraudzība atsevišķi vai abi kopā (norādīt)
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis)
	Projekta sadaļas
	Līguma darbības laiks

projektēšana /

autoruzraudzība

atsevišķi vai abi kopā (norādīt)
	Pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas datums projektēšana /

autoruzraudzība

atsevišķi vai abi kopā (norādīt)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Pretendenta rīcībā ir vai iepirkuma līguma izpildes laikā būs sertificēts speciālists.

	Speciālista nosaukums
	Vārds, Uzvārds, personas kods
	Profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdevējs, izdošanas datums, numurs vai vietne publiskajā vidē
	Norādīt statusu: Pretendenta personālsastāvā vai sadarbosies uz līguma pamata
	Ar „Jā” vai „Nē” norāda (vai ir reģistrēta LR Būvkomersantu reģistrā)

	arhitekts
	
	
	
	

	elektroietaišu projektētājs
	
	
	
	

	siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs
	
	
	
	

	ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs
	
	
	
	


	Pretendenta nosaukums
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds
	

	Paraksts 
	


Pielikums Nr. 3

speciālista vai uzņēmuma REKVIZĪTI

_______________________________________________________________

APLIECINĀJUMS

Madonā

datums

SIA “Madonas namsaimnieks”

Augu iela 29, Madona, Madonas novads

(Speciālists (vārds, uzvārds, personas kods) vai uzņēmums (nosaukums, reģistrācijas numurs) (vajadzīgo norāda) apliecina, ka, gadījumā, ja Pretendentam __________________________________, reģistrācijas Nr. _____________ (turpmāk – Pretendents) tiks piešķirtas Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojuma līguma slēgšanas tiesības tirgus izpētes “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25A, Madonā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanas” (Iepirkuma ID: MN-TIPA-2024/03) ietvaros, un tiks noslēgti būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojuma līgumi (viens vai abi) (Speciālists vai uzņēmums vajadzīgo norāda) piedalīsies (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes /autoruzraudzības pakalpojuma (vajadzīgo norāda) līguma izpildē. 

Apliecinu, ka nododamo darbu apjoms ir ________________

Apliecinu, ka esam iepazinies un piekrītu tirgus izpētes piegādātāju atlases nolikuma prasībām.

________________________

(amats, paraksts)

Pielikums Nr.4

apakšuzņēmēja apliecinājums

APAKŠUZŅĒMĒJA REKVIZĪTI

_______________________________________________________________

APLIECINĀJUMS

Madonā

datums

SIA “Madonas namsaimnieks”

Augu iela 29, Madona, Madonas novads

SIA “_________________________”, reģistrācijas Nr. ____________________ (turpmāk – apakšuzņēmējs) apliecina, ka, gadījumā, ja Pretendentam __________________________________, reģistrācijas Nr. _____________ (turpmāk – Pretendents) tiks piešķirtas Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojuma līguma slēgšanas tiesības tirgus izpētes “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25A, Madonā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanas” (Iepirkuma ID: MN-TIPA-2024/03) ietvaros, un tiks noslēgti būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojuma līgumi (viens vai abi) apakšuzņēmējs piedalīsies (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes /autoruzraudzības pakalpojuma (vajadzīgo norāda) līguma izpildē. 

Apliecinām, ka nododamo darbu apjoms ir  _____________ %, kas ir _________ EUR no kopējās (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes /autoruzraudzības pakalpojuma (vajadzīgo norāda) līguma cenas.

Darbi, ko apakšuzņēmējs veiks ir _____________________________.

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar tirgus izpētes piegādātāju atlases nolikuma prasībām.

________________________

(amats, paraksts)

Pielikums Nr. 5

APAKŠUZŅĒMĒJI UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS

Iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25A, Madonā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanas” ietvaros
	Nr.p.k.
	Informācija par Apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

	
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (EUR bez PVN un % no konkrēta pakalpojuma līguma cenas bez PVN)
	Īss Apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

pakalpojumu līguma daļa

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


	Apakšuzņēmējs atbilst
	
	neatbilst
	
	mazā vai vidējā uzņēmuma statusam 



Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu:

	Vārds, Uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Paraksts
	                                                                        

	Datums
	


Pielikums Nr. 6

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25A, Madonā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanas” ietvaros
Pretendents:
_______________________________________________________

 


(nosaukums, reģistrācijas nr.)

Mēs piedāvājam sniegt iepirkumā „ _________________________” , (ID Nr. ____________) minētos pakalpojumus, saskaņā ar Iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, tajā noteiktajā laikā un veidā par sekojošām līgumu summām:

	Pakalpojuma nosaukums
	Līguma summa EUR bez PVN
	Summa kopā ar PVN

	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25A, Madonā, energoefektivitātes paaugstināšanai
	
	

	Būvdarbu autoruzraudzības pakalpojumi
	
	

	Kopā:
	
	


Apņemamies iepirkumā minēto būvniecības ieceri izstrādāt  _____________ (_______________) kalendāro mēnešu laikā.

Esam informēti, ka autoruzraudzība ir jāveic no objekta būvlaukuma būvuzņēmējam pieņemšanas nodošanas dienas līdz mājas nodošanai ekspluatācijā (aptuveni 12 mēneši). Autoruzraudzības līgums tiks slēgts pie nosacījuma, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki nolems realizēt projektu.
Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kuri varētu ietekmēt Līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas Pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam un LR normatīvo aktu prasībām.

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Iepirkuma nolikumā minēto pakalpojumu sniegšanai un nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt projektēšanas uzdevumā norādītās prasības.

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir ierēķinātas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.
Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, izstrādāt būvniecības ieceri līgumā noteiktajā laikā un ieceres realizācijas laikā veikt būvdarbu autoruzraudzību.
Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

	Pretendenta nosaukums
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds
	

	Paraksts un zīmogs
	


Pielikums Nr. 7

Projekts

LĪGUMS Nr. ________

(par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi)

Madonā      

20___.gada ___.______

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas _________ ielā _______, Madonā, dzīvokļu īpašnieki, kurus uz ____________ Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma Nr. ________ pamata pārstāv Pārvaldnieks SIA „Madonas namsaimnieks”, reģistrācijas. Nr. 47103000233, juridiskā adrese: Augu iela 29, Madona, ko uz statūtu un pilnvarojuma līguma pamata pārstāv valdes loceklis Oskars Janovičs, turpmāk - Pasūtītājs, kas dzīvokļu īpašnieku vārdā slēdz šo līgumu,  un


______________, reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese: ________________, ko uz _________________ pamata pārstāv _________________, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, pamatojoties uz _________________________________, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25A, Madonā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanas ietvaros, turpmāk – būvprojekts, atbilstoši Projektēšanas uzdevumam un iepirkuma ietvaros iesniegtajam Piedāvājumam, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

2.1.  Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz tā saistību pilnīgai izpildei.

2.2.  Būvprojekta izstrādes termiņš atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un  līguma nosacījumiem ir ____________. 

2.3. Būvprojekta izstrādes termiņš (automātiski bezpretenziju kārtībā) pagarinās par nokavēto dienu skaitu, ja Pasūtītājs pārkāpj un neievēro terminētos šī Līguma noteikumus un nosacījumus, kas var ietekmēt Būvprojekta izpildes termiņu. 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma summa par 1.1. punktā minēto Būvprojektu ir _________ EUR bez PVN (__________ eiro un _______centi), papildus tiek aprēķināts PVN 21% EUR __________ (______ eiro un ____ centi), kopā __________ EUR ieskaitot PVN (________ eiro un ___ centi) (turpmāk – Līguma summa).

3.2. Līguma summas apmaksas kārtība tiek noteikta sekojoša: (avansa maksājums tiek iekļauts, ja Izpildītājs norāda, ka tas ir nepieciešams)
3.2.1. Avansa maksājumu 20% apmērā no kopējās līguma summas EUR (___eiro un __- centi) t.sk. PVN 21%, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
3.2.2.Galējo maksājumu 80% apmērā no kopējās līguma summas EUR ____  (_____eiro un ___centi) t.sk. PVN 21%, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvprojekta saskaņošanas būvvaldē un ar Pasūtītāju, apstiprināšanas Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – Altum), Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Ja Pasūtītājs, pamatojoties uz mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu neveiks būvprojekta realizāciju vai būs kāds cits iemesls, kā rezultātā netiks realizēts būvprojekts no Izpildītāju neatkarīgu apstākļu dēļ, tad Pasūtītājs veiks gala apmaksu neatkarīgi no tā vai būvprojekts tiks vai netiks apstiprināts Altum.
3.3. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu vai arī bankas kontu, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura samaksa tiek veikta.
3.4. Līguma summā nav iekļauta apmaksa par papildus risinājumu izstrādi, kurus izsaukušas Pasūtītāja papildus prasības attiecībā uz jau izstrādāto Būvprojektu un kuri nav Būvprojektā Izpildītāja pieļauto kļūdaino risinājumu rezultāts.
4. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1. Izpildītājam ir pienākums, Līguma ietvaros, veikt Būvprojekta izstrādi, atbilstoši Pasūtītāja prasībām un saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, normām un noteikumiem. Būvprojekta izstrādes termiņā ir ietverta būvprojekta saskaņošana būvvaldē ar atzīmi BIS sistēmā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

4.2. Izpildītājam ir pienākums atbildēt par sava darba izpildes termiņiem un kvalitāti vienīgi Pasūtītājam.

4.3. Ja ir nepieciešams, Būvprojekta kvalitatīvai izstrādei, Izpildītājam ir tiesības apmeklēt objekta teritoriju klātienē, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

4.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ievērojot 8.2.1. apakšpunktā noteikto kārtību, ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos termiņus ilgāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Izpildītāja faktiski paveiktos darbus līdz līguma laušanas brīdim un atlīdzināt zaudējumus u.tml. kaitējumu šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.5. Būvprojekta izstrādes procesā Izpildītājs drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus.

4.6. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Darba veikšanai.

4.7. Ja Izpildītājs atteicies no autoruzraudzības veikšanas vai izbeigusies tā tiesībspēja, Pasūtītājs var slēgt līgumu ar citu atbilstošas jomas būvspeciālistu vai komersantu, kas nodarbina atbilstošas jomas būvspeciālistu.

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāju ar precīzu Projektēšanas uzdevumu, kā arī ar visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

5.2. Pasūtītājam ir pienākums nodot Izpildītājam šī Līguma abpusējas parakstīšanas dienā, visu nepieciešamo dokumentāciju (Īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus, Zemes robežu plānu, ēkas inventarizācijas lietu).

5.3. Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, veikt norēķinus un Izpildītāja rēķinu apmaksu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

6. NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, IZMAIŅAS 

6.1. Būvprojekts Pasūtītājam tiek iesniegts 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā un elektroniskā versijā (USB atmiņā).

6.2. Būvprojekta izstrāde (t.sk. to daļas) tiek noformēta ar Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, ar kura parakstīšanu Būvprojekts (t.sk. to daļa,  Līguma laušanas/apturēšanas/pārtraukšanas gadījumā) tiek uzskatīts par izstrādātu:

6.2.1.
 Pasūtītājs paraksta Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī norāda argumentētus iemeslus tā neparakstīšanai;

6.2.2.
Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neiesniedz Izpildītājam parakstītu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu vai nenorāda rakstveidā argumentētus iemeslus tā neparakstīšanai, Izpildītājs automātiski uzskata šo aktu kā parakstītu (sestajā darba dienā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas) un apstiprinātu (t.sk. rēķinu), apmaksai no Pasūtītāja puses;

6.2.3.
Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem Būvprojektā. Labojumu veikšana (kas nav defekti) netiek uzskatīts kā izpildes termiņa pagarinājums.

6.3. Būvprojekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

6.4. Pamatojoties uz Darbu pieņemšanas nodošanu aktu, Izpildītājs nodod Pasūtītājam un Pasūtītājs pieņem autortiesības no Izpildītāja uz izstrādāto Būvprojektu. Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar Būvprojekta nodošanu – pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītājam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu.

6.5. Izmaiņu un papildinājumu veikšana (akceptētajos risinājumos) netiek uzskatīta  par Darbu izpildes termiņa kavējumu.

6.6. Gadījumā, ja Būvprojekts tiek realizēts un/vai nodots ekspluatācijā, bet nav abpusēji parakstīts 6.2. punktā minētais akts, tad Līgumā minētais Darbs tiek uzskatīts par izpildītu un Pasūtītājam saglabājas pienākums samaksāt Izpildītājam par faktiski izpildītajiem darbiem pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā. 

6.7. Ja nepieciešams, Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas Būvprojekta izstrādes un Darbu vadības apspriedes sanāksmes (protokolu sagatavo tā Puse, kura ierosinājusi sapulci).

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Puses apņemas godprātīgi pildīt savas ar šo Līgumu uzņemtās saistības un noteiktos pienākumus. 

7.2. Puses ir atbildīgas par visiem zaudējumiem, kuri var rasties otrai Pusei un/vai trešajām personām, šī līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. 

7.2.1. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei un/vai trešajām personām, savas darbības un/vai bezdarbības rezultātā radītos zaudējumus, izdevumus vai jebkāda cita veida kaitējumu, tai skaitā tiesāšanās izdevumus, kuri radušies neizpildot vai nepienācīgi izpildot šajā līgumā noteiktās saistības.

7.3.
Izpildītāja atbildība kļūdainu rasējumu  gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu bez papildu izmaksām Pasūtītājam. 
7.4.
Sankcijas:

7.4.1.
Līgumā minētā termiņa nokavēšanas gadījumā, bez būtiska iemesla, Izpildītājam jāsamaksā Pasūtītājam līgumsods  0.1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas, kas Izpildītājam  ir jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu  laikā pēc izrakstītā līgumsoda rēķina vai tas (tā daļa), pēc Izpildītāja piekrišanas saņemšanas, tiek ieturēta no apmaksājamās Līguma summas par veiktajiem Darbiem. 

7.4.2. Maksājumu (t.sk. zaudējumi, līguma summa, faktiskie izdevumi u.tml., bet ne tikai) samaksas termiņu nokavēšanas gadījumā tiek piemērots līgumsods 0.1% apmērā no konkrētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas, kas jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc piestādītā rēķina/paziņojuma saņemšanas. 

7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes un zaudējumu segšanas pienākuma.

7.6. Izpildītājs nav atbildīgs par zaudējumiem un/vai jebkāda veida kaitējumiem Pasūtītājam un trešajām personām, to atlīdzību u.tml., ja Pasūtītājs nav iesniedzis precīzu projektēšanas uzdevumu, dokumentāciju u.c. informāciju, kas nepieciešama kvalitatīvai Darbu izpildei, t.sk. nav izpildījis citas ar šo Līgumu uzņemtās saistības.

7.7. Puse nav atbildīga par jebkādu zaudējumu rašanos, šajā Līgumā noteikto termiņa neievērošanu u.tml., ja kavējumu/ zaudējumu u.tml. kaitējumu radīšanu veicinājusi otras Puses darbība vai bezdarbība un/vai šī Līguma saistību nepienācīga izpilde.

7.8. Ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēti līdz galam neizpildīti būvprojekta darbi vai konstatēti būvprojekta defekti un/vai nepilnības, būvprojekta neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnoteikumiem un būvnormatīviem, Līguma noteikumiem, kurus nebija iespējams konstatēt būvprojekta pieņemšanas – nodošanas laikā, tad par konstatētajiem būvprojekta defektiem un/vai nepilnībām, un/vai neizpildītajiem būvprojekta darbiem sagatavojams akts, kuru paraksta Puses un kurā tiek norādīts neizpildīto būvprojekta darbu pabeigšanas un/vai būvprojekta defektu, un/vai nepilnību novēršanas termiņš, kurš nedrīkst būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs parakstījis šajā Līguma punktā noteikto aktu. Izpildītājam šajā Līguma punktā noteiktā akta norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie būvprojekta izstrādes darbi un/vai jānovērš būvprojekta defekti, un/vai nepilnības, kā arī jāatlīdzina Pasūtītājam zaudējumi un/vai papildus izdevumi, kas tam rodas saistībā ar būvprojekta realizāciju, vai kas veidojas dēļ tā, ka būvprojekta izstrādes darbā Izpildītājs ir pieļāvis kļūdas un/vai neatbilstības Līguma noteikumiem.

8. LĪGUMA APTURĒŠANA, IZBEIGŠANA, IZPILDE

8.1.
Līguma darbības apturēšana:

8.1.1. 
Līguma darbība (t.sk. Darbi) var tikt apturēta un/vai pārtraukta pēc abu Pušu savstarpējas rakstiskas vienošanās. Puses šai gadījumā sastāda un paraksta darba pārtraukšanas un/vai apturēšanas uz laiku aktu, kurā nosaka faktiski izpildītā darba apjomu un  izmaksas.  Līgumu/Darbus apturot/pārtraucot, Pasūtītājam saskaņā ar Darbu pārtraukšanas aktu jāsamaksā Izpildītājam par faktiski paveikto darbu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

8.1.2. Puses ir tiesīgas vienpusēji apturēt Līgumu, nosūtot otrai Pusei rakstisku paziņojumu ar pamatojumu, ne mazāk kā 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

8.2.
Līguma izbeigšana:

8.2.1.
Puse ir tiesīga lauzt Līgumu, ja otrai Pusei ir uzsākts maksātnespējas un/vai tiesiskās aizsardzības un/vai reorganizācijas process. 

8.3.  Pie Līguma laušanas visas nenomaksātās soda sankcijas, līgumsodi, zaudējumi un visi kārtējie maksājumi, jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina un/vai paziņojuma un/vai brīdinājuma saņemšanas.

8.4.Gadījumā, ja Puse uzsāk reorganizācijas un/vai maksātnespējas un/vai tiesiskās aizsardzības procesu, un/vai pret Pusi ir ierosināta lieta par maksātnespējas ierosināšanu, kas var ietekmēt ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildi, tad šai Pusei ir pienākums nekavējoties paziņot par to otrai Pusei un no šāda paziņojuma saņemšanas brīža Līgums tiek pārtraukts un/vai lauzts, nokārtojot savstarpējos norēķinus un saistības. 

8.5. Gadījumā, ja Puse neievēro 8.4. punktā noteikto paziņošanas pienākumu, tad tā ir atbildīga par zaudējumu un jebkāda veida kaitējuma rašanos otrai Pusei, t.sk. arī gadījumā, ja otra Puse uzzina par šādiem apstākļiem citā veidā.

9. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

9.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar šī līguma spēkā esamību, tā saistību izpildi, atzīšanu par spēkā neesošu, pirmstermiņa izbeigšanu tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams papildinot vai grozot līguma tekstu.
9.2. Ja Puses nespēj strīdus atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā viena kalendārā mēneša laikā, Puses tos risina saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā pēc attiecīgās lietas piekritības.
10. NEPĀRVARAMA VARA

10.1. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ko izraisa nepārvarami apstākļi, kuri  nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ. 
10.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamus apstākļus, no Puses gribas neatkarīgus apstākļus, kuri nevarēja tikt paredzēti šī līguma noslēgšanas brīdī un kurus attiecīgā Puse nevar iespaidot, kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem. Par šādiem apstākļiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt līguma izpildi: dabas stihijas, katastrofas, avārijas, ugunsgrēki, plūdi, karadarbība, nemieri, sacelšanās, blokādes, streiki, likumdevēja pieņemtie tiesību akti.
10.3. Par minēto apstākļu iestāšanos un paredzamo nokavējuma laiku Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru, nosūtot rakstveida paziņojumu (kopā ar kompetentas institūcijas/iestādes paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem), kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas, un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu Pusēm zaudējumu veidošanos, izpildot konkrētu līgumu. Ja Puse neievēro šī punkta nosacījumus tad tā zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem, kā saistību neizpildes vai nepienācīgās izpildes iemeslu.

10.4.
Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus un saistības, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.

11.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

11.1. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Pusēm un pilnā apmērā pāriet uz Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem un pilnvarniekiem/ pilnvarotājiem/likumiskajiem tiesību un saistību pārņēmējiem. Pušu reorganizācijas gadījumā Līguma saistības pārņem reorganizētās Puses tiesību un saistību pārņēmējs.

11.2. Šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstiski un abu  Pušu parakstīti.
11.3. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar  Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
11.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi, vēstules, pavēstes un cita veida nosūtāmie dokumenti, kas nogādāti uz šajā līgumā minētajām Pušu adresēm, uzskatāmi par saņemtiem ar saņemšanas brīdi, par ko liecina rakstisks apliecinājums (atzīme) par dokumenta saņemšanu vai 5 (piecas) kalendārās dienas pēc to izsūtīšanas dienas (pasta zīmogs). Ja nodots personiski, uzskatāmi par nodotiem nodošanas dienā, ja tā ir darba diena, bet ja nodošana ir veikta svētdienā vai svētku dienā – tai sekojošā darba dienā. 

11.5. Šī līguma ietvaros jebkuri rakstiski dokumenti (t.sk. jebkāda veida informācija), ko Puses ir nosūtījušas izmantojot e-pastu ir uzskatāmi par nosūtītiem un saņemtiem ar nosūtīšanas dienu. Ja e-pastā iesūtītie dokumenti nav elektroniski parakstīti, tad oriģināli pēc tam ir jānosūta pa pastu 3 (trīs) dienu laikā pēc nosūtīšanas e-pastā.

11.6. Atbildes sniegšanas termiņš uz ienākošo korespondenci (t.sk. jebkādiem saņemtajiem dokumentiem) starp Pusēm šī Līguma ietvaros ir 5 (piecas) darba dienas.

11.7. Pasūtītājs apņemas ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā informēt (rakstiski- e-pasts, fakss un telefoniski) Izpildītāju par aktuālo informāciju, apstākļiem, to maiņu (protokoli, ziņojumi, lēmumi) u.tml., kas var jebkādā veidā ietekmēt un attiekties uz Izpildītājam nodoto Darbu izpildi (t.sk. termiņi, risinājumi, Līguma darbība u.tml.).
11.8. Gadījumā, ja  Līgumā un tā pielikumos (Līguma sastāvdaļās) un citos Līguma noteikumos un pielikumos, nav atrodams neviens termiņš,  tad parakstot šo Līgumu, Puses piekrīt un apliecina, ka ievēros 5 (piecu) darba dienu termiņu no jebkāda notikuma iestāšanās brīža, kas uzliek kādai Pusei pienākumu.

11.9. Gadījumā, ja nepieciešama otras Puses piekrišana, saskaņojums, paskaidrojumi u.tml., kas  nav saistīts ar Darbu pieņemšanu, tad otrai Pusei šāda veida saskaņojumi, paskaidrojumi, piekrišana jādod 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Gadījumā, ja šo dienu laikā iniciatīvas Puse nav saņēmusi saskaņojumu, piekrišanu, paskaidrojumu u.tml., vai jebkādu būtisku argumentu, tad iniciatīvas Puse uzskatīs, ka pieprasītais saskaņojums un/vai piekrišana ir akceptēta/ izsniegta 6 (sestajā) darba dienā pēc pieprasījuma iesniegšanas atbildētājai (otrai) Pusei.

11.10. Mainot savu nosaukumu, adresi, norēķinu kontu vai pilnvarotās personas, Puses 3 (trīs) dienu laikā paziņo par to viena otrai, pretējā gadījumā nepaziņojusī Puse nevar atsaukties uz saistību neizpildi, ko radījušas nepaziņošanas sekas. Līdz paziņojuma saņemšanas brīdim par spēkā esošu uzskatāms attiecīgai Pusei zināmais nosaukums, adrese, norēķinu konts vai pilnvarotās personas. 

11.11. Ja spēku zaudē viens vai vairāki līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos satura ziņā neatceļ spēku zaudējošie līguma noteikumi un tiek saglabāts līguma mērķis un jēga.

11.12. Kontaktpersonas un kontakti:

No Izpildītāja puses: ____________________

No Pasūtītāja puses: _____________________
11.13. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm, un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā līguma noteikumu tulkošanu.

11.14. Līguma teksts ir konfidenciāls. Pusēm ir saprotams tā saturs un sekas. Līgums sastādīts divos oriģinālos eksemplāros, uz  _____ (_______) lapas pusēm, latviešu valodā, ar vienādu juridisku spēku, viens eksemplārs izsniegts Pasūtītājam un otrs Izpildītājam.

11.15. Līgumam ir sekojoši pielikumi: 

1.pielikums: Projektēšanas uzdevums”;

2.pielikums: Piedāvājums.

	Pasūtītājs:

SIA „Madonas namsaimnieks”

Reģ. Nr. 47103000233
Augu iela 29, Madona,

LV-4801

A/S Swedbank

Kods: UNLALV2X

Konts : LV63UNLA0030900460709
_______________________________

Oskars Janovičs 
	Izpildītājs:

_______________________________




Pielikums Nr. 7

Projekts

LĪGUMS Nr. _______

par autoruzraudzības pakalpojumu veikšanu

Madonā, 

20___.gada ______________

SIA ”Madonas namsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 47103000233, juridiskā adrese: Augu iela 29, Madona, ko uz statūtu un pilnvarojuma līguma pamata pārstāv valdes loceklis Oskars Janovičs, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

_____________, vienotais reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese: __________________, ____________ personā, kas darbojas, pamatojoties uz statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,

turpmāk šī līguma tekstā Pasūtītājs un Izpildītājs, abi kopā saukti - Puses, bet katrs atsevišķi - Puse, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ______________, Madonā, dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulcē nolemto (protokola/lēmuma Nr. ________) par pilnvarojumu Pasūtītājam slēgt šo līgumu dzīvokļu īpašnieku vārdā, un ņemot vērā Pasūtītāja rīkotā iepirkuma ID Nr. _________ “__________________”, rezultātus, noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk – Līgums, kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Autoruzraudzību (turpmāk - Pakalpojums), projekta “_________________”, (kadastra Nr. _________) (turpmāk – Objekts) realizācijas ietvaros, kas izstrādāts AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” (turpmāk – Altum) energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros, ievērojot visus Līguma nosacījumus. Autoruzraudzība tiek veikta ________________ izstrādātajam un Madonas novada būvvaldē ____________ akceptētajam būvprojektam (turpmāk – Projekts).
1.2. Pakalpojums ietver: 

1.2.1. būvdarbu kvalitatīvu autoruzraudzību saskaņā ar Projektu, nodrošinot Būvuzņēmēju un Pasūtītāju ar pieprasīto tehnisko informāciju Projektu autentiskai realizācijai dabā;

1.2.2. konsultāciju sniegšanu Pasūtītājam un tā pilnvarotajiem pārstāvjiem visos jautājumos, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu un to atbilstību Projekta dokumentācijai. 

1.2.3. Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanas ietvaros izdara atzīmes Būvdarbu žurnālā Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS).

1.3. Par autoruzraugu tiek nozīmēts: _______________ (sertifikāta Nr.____________).
1.4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta __________ noteikumu Nr. ________„___________________" ____________ specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "___________________________” ietvaros noslēgto Granta / Finansiālā atbalsta līgumu Nr. _______________, DME projekta Nr. _________________.

2. Pakalpojuma veikšanas termiņš

2.1. Pakalpojums tiek sniegts visā būvniecības darbu izpildes laikā (ieskaitot Objekta nodošanu ekspluatācijā), kas tiek noteikts _______ (aptuveni 12 (divpadsmit) mēneši, līguma slēgšanas brīdī tiek precizēts) mēneši no objekta būvlaukuma nodošanas Būvuzņēmējam saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu (atbilstoši noslēgtajam būvdarbu Līgumam ar Būvuzņēmēju).

2.2. Izpildītājs uzsāk Pakalpojuma sniegšanu no objekta būvlaukuma nodošanas Būvuzņēmējam saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu.
2.3. Par būvlaukuma nodošanu un Pakalpojuma uzsākšanas dienu Pasūtītāja pārstāvis informē Izpildītāju elektroniski e-pastā: _________________.

3. Līgumcena un norēķinu kārtība

3.1. Līgumcena par Pakalpojumu ir  EUR _______ (__________ eiro un _____ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) (turpmāk – Līgumcena).

Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic Latvijas Republikā spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

3.2. Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas Pakalpojuma sniegšanai visā būvdarbu veikšanas laikā, un tās nevar tikt palielinātas, ja tiek pagarināts būvdarbu veikšanas termiņš, izņemot gadījumu, ja būvdarbu veikšanas termiņš tiek pagarināts ne Izpildītāja vainas dēļ vairāk par 3 (trīs) mēnešiem, šādā gadījumā izvērtējami apstākļi un slēdzama papildus vienošanās. Pamatojoties uz vienošanos noteiktās izmaksas nevar pārsniegt šī līguma līgumcenu.
3.3. Samaksa Izpildītājam tiek veikta proporcionāli veiktajam un Pasūtītāja pieņemtajam Pakalpojuma apjomam. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas un, Darbu nodošanas – pieņemšanas akta (turpmāk – akts) par Pakalpojumu vai tā daļas pieņemšanu, abpusējas apstiprināšanas.

3.4. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem maksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir izpildījis visus ar Līgumu nolīgtos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir saņēmis atzinumu no AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” (turpmāk – Altum) par visas izpilddokumentācijas gatavību Objekta nodošanai ekspluatācijā pēc Altum veiktajām būvniecības kvalitātes un tehniskās dokumentācijas pārbaudēm, Puses ir parakstījušas galīgo - aktu (ietverot saskaņojumu ar būvvaldi) un Izpildītājs ir izrakstījis galīgo rēķinu.

3.5. Pēdējā maksājuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 10 % (desmit procentiem) no Līguma 3.1. punktā noteiktās Līgumcenas apmēra. Izpildītājs pārstāj izrakstīt ikmēneša rēķinus un Pasūtītājs pārstāj veikt maksājumus, ja visu saskaņā ar Līgumu izrakstīto rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 90 % (deviņdesmit procentus) no Līguma 3.1. punktā noteiktās Līgumcenas. Izpildītājs nav tiesīgs šajā gadījumā piemērot Līgumā minētos līgumsodus vai celt jebkādas citas pretenzijas. Atlikušo Līgumcenas daļu Izpildītājs ir tiesīgs saņemt tikai pēc galīgā akta parakstīšanas saskaņā ar galīgo rēķinu.

3.6. Pasūtītājs pieņem un atzīst Izpildītāja elektronisko rēķinu, ja tas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nosūtīts uz elektronisko adresi: _____________. Pretējā gadījumā Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rēķinu rakstveidā.
3.7. Par Līguma 3.1.punktā noteiktā Līgumcenu Izpildītājs izraksta atsevišķus rēķinus Pakalpojuma saņēmējiem - dzīvokļu īpašnieku kopības daļai, atsevišķus rēķinus dzīvokļu īpašniekiem, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, dzīvokļu īpašniekam, kas ir pašvaldība un atsevišķus rēķinus tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas projekta finansēšanā piedalās ar savu līdzfinansējumu. 
3.8. Rēķinos jānorāda:
3.8.1. Maksātāja nosaukums; 
3.8.2. Pasūtītājs;

3.8.3. Pakalpojuma saņēmējs: Dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības daļa, atbilstoši pakalpojuma saņēmēju sarakstam (pakalpojuma saņēmēju sarakstu Izpildītājam iesniedz Pasūtītājs);

3.8.4. Līguma numurs;

3.8.5. DME projekta numurs;

3.8.6. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma “Par grāmatvedību” prasībām;

3.8.7. rēķinā ir jānorāda -  akta numurs un/vai periods, par kuru tiek izrakstīts rēķins.

3.9. Ja Līgumā noteikto maksājumu veikšanas brīdī pastāv kāda Izpildītāja parāda saistība pret Pasūtītāju, kas izriet no Līguma nosacījumu neizpildes, Pasūtītājs ir tiesīgs to vienpusēji ieskaitīt, veicot norēķinus. 

3.10. Pasūtītājam nepietiekoša finansējuma gadījumā, ja Pakalpojumi vēl nav uzsākti, ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu par to informējot Izpildītāju.

4. Pušu saistības

4.1. Pasūtītājs apņemas:

4.1.1. nodrošināt Izpildītājam un viņa pilnvarotajām personām brīvu piekļūšanu Objektam, kur tiek veikti būvdarbi saskaņā ar Projektu;

4.1.2. samaksāt Izpildītājam par Pakalpojumu Līgumā noteiktā kārtībā;

4.1.3. brīdināt Izpildītāju 3 (trīs) darba dienas iepriekš par nepieciešamību ierasties Objektā.

4.2. Izpildītājs apņemas:

4.2.1. sniegt Pakalpojumu atbilstoši saskaņotajam būvprojektam un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences, apdrošināšanas polises un sertifikāti, kas ir nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

4.2.2. apsekot Objektu pēc nepieciešamības;

4.2.3. Būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem;

4.2.4. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Projektā iekļautajiem tehniskajiem risinājumiem vai, ja netiek ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu prasības;

4.2.5. obligāti piedalīties Pasūtītāja rīkotajās būvdarbu apspriedēs; 

4.2.6. ierasties Objektā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja vai būvdarbu vadītāja lūguma, ja tas ir nepieciešams;

4.2.7. visas atkāpes no Projektā minētā tehniskā risinājuma Izpildītājs fiksē BIS Būvdarbu žurnālā. Atkāpes no Projektā minētā tehniskā risinājuma tiek saskaņotas ar Izpildītāju par ko Izpildītājs BIS Būvdarbu žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.

4.2.8. Pakalpojuma sniegšanas laikā, atrodoties Objektā  un pamanot neatbilstības, kas var nodarīt kaitējumu Objektam un/ vai trešajām personām, nekavējoties brīdināt Pasūtītāju un būvdarbu vadītāju; 

4.2.9. saskaņot un fiksēt BIS Būvdarbu žurnālā būvdarbu pārkāpumus vai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas korekcijas Objektā un noteikt to novēršanas vai risinājuma izstrādāšanas termiņus, kā arī 4 (četru) darba stundu laikā informēt par konstatētajiem pārkāpumiem Pasūtītāju;

4.2.10. pēc būvdarbu pabeigšanas BIS Būvdarbu žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību tehniskai dokumentācijai un ar Izpildītāju saskaņotās izmaiņas; 

4.2.11. bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas tehniskajā dokumentācijā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu, neatbilstību vai papildus detalizāciju, ja izbūves risinājums nav skaidrs, vai kādu citu tehniskās dokumentācijas autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību;

4.2.12. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas ir noteikti Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

4.3. Izpildītāja norādījumi būvdarbos ir saistoši Būvuzņēmējiem ar brīdi, kad tie ir ierakstīti BIS Būvdarbu žurnālā. Izpildītājs ir atbildīgs par šo norādījumu savlaicīgu ierakstīšanu BIS Būvdarbu žurnālā.

4.4. Nepieciešamības gadījumā, atklājot rupjus būvdarbu pārkāpumus, Izpildītājam ir tiesības nekavējoties apstādināt būvdarbus un ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par pieņemto lēmumu. Šajā punktā minētās darbības tiek veiktas un Izpildītāja atbildība tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas būvnormatīvu noteikumiem.

4.5. Izpildītājs ir atbildīgs par Līgumā noteikto pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu veikšanu. Izpildītājs nav atbildīgs par būvdarbu veicēja darbības/bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja vien šādi zaudējumi nav radušies Izpildītāja vainas dēļ.

4.6. Pakalpojuma sniegšana ietver saskaņotas un dokumentētas tehniskās dokumentācijas korekcijas.

4.7. Pasūtītājs norāda atbildīgos Būvuzņēmējus, kuriem ir saistoši Izpildītāja norādījumi.

4.8. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas Līguma saistības - Pasūtītājs ar akta parakstīšanu ir apstiprinājis Pakalpojumu saņemšanu un veicis Līgumcenas samaksu.

4.9. Ja Puses vispār neizpilda kādu no Līguma izrietošajām saistībām, Puse par katru no tām maksā otrai Pusei vienreizēju līgumsodu par katru neizpildes gadījumu 0,5% apmērā no neizpildītās saistības summas.

4.10. Ja Puses kādu no Līguma izrietošajām saistībām izpilda nepienācīgi vai neizpilda īstā laikā (termiņā), Puse par katru no pārkāpumiem maksā otrai Pusei līgumsodu 0,5% apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu.

4.11. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no turpmākas saistību izpildes, ja vien Pasūtītājs konkrētā gadījumā nenosaka savādāk. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu, veicot savstarpējos norēķinus ar Izpildītāju.
4.12. Puses atsakās no soda sankciju piemērošanas gadījumā, ja otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara kavēšanās iemeslu minētā Puse nav varējusi novērst. 
4.13. Izpildītājs apņemas pilnā apmērā segt Pasūtītājam no šī Līguma izrietošo zaudējumu atlīdzināšanas un citu Izpildītāja maksājuma saistību administrēšanas un piedziņas izdevumus, kādi Pasūtītājam rodas, tai skaitā, segt zaudējumus (piemērotās finanšu korekcijas) kādi Pasūtītājam var rasties Izpildītāja neizdarības, laikā neizpildītas, nekvalitatīvas vai nepienācīgas pienākumu pildīšanas rezultātā un Pasūtītājam Altum piemēros atbalstāmo izmaksu finanšu korekcijas.
5. Citi noteikumi

5.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir noformējami rakstiski un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

5.3. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai ar Līgumu uzņemto saistību izpildei. Konfidencialitātes nosacījumiem ir beztermiņa raksturs. 
5.4. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: __________________________
5.5. Kontaktpersona no Izpildītāja puses: ___________________________

5.6. Jebkuri strīdi un domstarpības, kas Pusēm rodas Līguma izpildes rezultātā tiek risināti, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās par strīda atrisināšanu netiek panākta 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīds nododams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.

5.7. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu vai atlikt Līguma izpildi bez sankciju piemērošanas gadījumā, ja tas pamatots ar valsts, pašvaldības vai augstākstāvošu iestāžu un institūciju izdotajiem normatīvajiem aktiem vai citiem rīkojumiem.
5.8. Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešā daļa).
5.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā.  Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā (* ja dokuments tiek parakstīts elektroniski).

5.10. Līgumam ir šādi pielikumi: 

5.10.1. Pielikums Nr.1: Projekts (atsevišķā failā); 
5.10.2. Pielikums Nr.2: Piedāvājums

6. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

	Pasūtītājs:

SIA ‘’Madonas namsaimnieks’’

Reģ.nr 47103000233

Augu iela 29, Madona,

Madonas novads, LV-4801

A/S SEB Banka 

Kods: UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0030900460709

_________________O. Janovičs 


	Izpildītājs:

_______________________ 


*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

(* ja dokuments tiek parakstīts elektroniski)
� Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.


� Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
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